

令和4年8月に契約した一者随意契約の契約案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第11047-2号 江島・平島地区市道維持補修工事
2	第90084号 西海市汚泥再生処理センター主処理機器改良工事

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第11047-2号
工事名	江島・平島地区市道維持補修工事
工事場所	西海市崎戸町内一円
工事の種類	土木一式

請負人住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 代表取締役 川口 弘美 様
----------	---

公表期限	令和5年 7月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年 8月 3日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	12,391,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 8月 3日
	竣工年月日	令和4年12月20日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

・当該市道は、表面排水等により、路肩が洗堀した場所や構造物が老朽化した場所があり、通行に支障をきたしており、早期復旧が必要。
 ・早期に復旧を行うため令和3年5月から5度の入札を執行しているが、5度の不落となっている。
 ・既に台風・大雨が予測される時期を迎え、安全な通行の確保と施設の保全を早急に図る必要がある。
 上記の理由から、西海市建設工事入札制度要綱第4条ただし書きの規定に基づき、5度目の入札において応札の意向があった(有)川建との随意契約としたい。

工事概要	工事箇所 N=5.0箇所、工事長 L=50.0m、コンクリートブロック積工 A=55.0m ² 、重力式擁壁工 L=6.0m、側溝工 L=6.0m、張りコンクリート工 A=10.0m ² 、コンクリート舗装工 A=64.0m ² 、路側防護柵取替工 L=17.0m
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第90084号
工事名	西海市汚泥再生処理センター主処理機器改良工事
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦小松郷地内
工事の種類	機械器具設置

請負人 住所・氏名	福岡県大牟田市小浜町1丁目2-1
	IFE環境テクノロジー(株) 九州支店
	支店長 青鹿 松一 様

公表期限	令和5年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和 4年 8月23日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	19,580,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 8月23日
	竣工年月日	令和5年 3月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

当該施設のような廃棄物処理施設は、単一のメーカーの技術に基づいて設計施工された施設であり、機器改良工事においてはシステム全体の設計条件や制約条件を考慮し、整備箇所以外との整合性を図ることが重要である。

上記の者は、当該施設のプラントメーカーであり、施設の設置状況を熟知しているため、本機器改良工事においても、処理システム全体の整合性を図ることが唯一可能なプラントメーカーであるため。

工事概要	西海市汚泥再生処理センター施設内の機器改良工事を行い、突発的な故障を未然に防止し、安定した施設の運転を行えるようにするもの。
第 回 変更工事概要	真空ポンプ、破碎機、前処理装置、夾雑物除去装置(ドラムスクリーン)、夾雑物脱水装置、混和槽攪拌機、減速機、生活用水ポンプ、し尿貯留槽及びびし尿予備貯留槽配管更新、シーケンサバッテリー交換
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	