

番号	入札日	案件名
1	令和8年6月4日	雪浦川河川横断管移設に伴う送・配水管布設替工事(1工区)
2	令和8年6月4日	徳万地区管路施設3工区工事
3	令和8年6月4日	市道東岳線道路改良工事
4	令和8年6月4日	西彼町内市道舗装補修工事(その1)
5	令和8年6月4日	西海町内市道舗装補修工事(その1)
6	令和8年6月4日	大瀬戸町内市道舗装補修工事(その1)
7	令和8年6月4日	市道瀬戸中央線路肩補修工事
8	令和8年6月4日	市道寺山線路肩補修工事
9	令和8年6月4日	令和8年度 西彼杵広域農道維持工事(除草工)
10	令和8年6月4日	市道小松線路肩補修工事
11	令和8年6月4日	平島公共施設複合化改修工事等監理業務委託
12	令和8年6月4日	江島公民館改修工事設計業務委託
13	令和8年6月4日	内浦団地B・C棟屋上防水外壁改修工事設計業務委託

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第13036号
工 事 名	雪浦川河川横断管移設に伴う送・配水管布設替工事（1工区）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町雪浦下郷及び雪浦上郷地内
工事の種類	水道施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128-10
	黒瀬建設㈱ 西海本店
	本店長 濱谷 良司

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	61,969,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月15日
	竣工年月日	令和9年 2月 9日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
本工事は、長崎県が進める雪浦川河川改修工事において、雪浦川河口付近を横断する既設送・配水管が工事の支障となるため、現在施工中の「雪浦川河川横断管移設に伴う送・配水管布設替工事（2工区）」への送・配水管接続が必要であり、それに伴う工事を実施するものである。 【工事概要】 ・送水管移転 DIP-GX φ250 L=121.3m DIP-GX φ200 L=2.1m ・配水管移転 HPPE φ150 L=67.9m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第14044号
工 事 名	徳万地区管路施設3工区工事
工 事 場 所	西海市大島町徳万 地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町6283-1 (有)塔建 代表取締役 玉崎 孝雄
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	45,562,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月13日
	竣工年月日	令和9年 2月 7日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
・ 管路施設工(小口径推進工法 低耐荷力圧入二工程式) 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm L= 168.00m ・ 立 杭 工 ライナープレートφ2000mm N= 5箇所 ・ マンホール設置工 1号組立マンホール N= 3箇所 2号組立マンホール N= 1箇所 ・ 付 帯 工 As仮舗装 N= 1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11024号
工 事 名	市道東岳線道路改良工事
工 事 場 所	西海市西彼町烏加郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2377-1 (有)馬場産業 代表取締役 馬場 修
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	28,499,900円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月 5日
	竣工年月日	令和9年 2月10日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
施工長 L=125.5m、道路土工 V=300m3、場所打擁壁工 N=1箇所、コンクリートブロック積工 N=2箇所、側溝工 L=152m、管渠工 L=15m、集水桝工 N=6箇所、舗装工 A=535m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11020号
工 事 名	西彼町内市道舗装補修工事（その1）
工 事 場 所	西海市西彼町内一円
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町木場郷字清水753-4
	西部道路㈱ 西海営業所
	所長 岡村 真吾

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	31,556,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 1日
	竣工年月日	令和8年12月 2日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
路線数 N=3線、舗装工 A=5,040m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第11019号
工 事 名	西海町内市道舗装補修工事（その1）
工 事 場 所	西海市西海町内一円
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町7-5
	協星技建㈱
	代表取締役 山崎 喜一郎

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	16,225,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月10日
	竣工年月日	令和8年10月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
路線数 N=7線、舗装工 A=3,110m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第11018号
工 事 名	大瀬戸町内市道舗装補修工事（その1）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町内一円
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市滑石1丁目29-48
	大拓建設㈱
	代表取締役 永江 真栄

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	8,415,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 6日
	竣工年月日	令和8年10月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
路線数 N=1線、舗装工 A=1,000m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11023号
工 事 名	市道瀬戸中央線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 取締役 川口 弘美
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,918,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月11日
	竣工年月日	令和8年 9月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=18.0m、擁壁工 L=17.0m、舗装工 A=30.0m2、防護柵工L=18.0m、撤去工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11021号
工 事 名	市道寺山線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市西彼町中山郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷950-1 (有)岳本建設 代表取締役 岳本 英義
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,400,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月10日
	竣工年月日	令和8年10月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要			
工事長 m2、舗装工	L = 40.0 m、重力式擁壁工 A = 40.0 m2	L = 20.0 m、張コンクリート工	A = 20.0
第 回 変更概要			
第 回 変更概要			
第 回 変更概要			

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第88014号
工 事 名	令和8年度 西彼杵広域農道維持工事（除草工）
工 事 場 所	西海市内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷917-2
	西勝建設㈱
	代表取締役 西山 勝英

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 7月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,435,300円
第 1 回 変更請負代金金額	3,674,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 5月21日
	竣工年月日	令和8年 8月12日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 8月24日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
【工事概要】、 ・除草 A=13,801m2、 ・集草 A= 6,023m2
第1回 変更概要
本工事について、現在、西勝建設 有限会社が受注施工中であるが、現地精査及び集草場所の追加整備による変更を行うものです。、 【工事概要】、 ・除草 13,801㎡ → 14,376㎡、 ・集草 6,023㎡ → 6,324㎡、 ・仮置場整備工 → 1式（追加）、 ・積込運搬 60百㎡ → 63㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事について、現在、西勝建設 有限会社が受注施工中であるが、現地精査及び集草場所の追加整備による変更を行うものです。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11029号
工 事 名	市道小松線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町雪浦小松郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東浜郷174-1 (旬)林田設備工業 代表取締役 林田 公二
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,293,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月10日
	竣工年月日	令和8年10月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=32.0m、擁壁工 L= 3.0m、舗装工 A=10.0m2、防護柵工L=31.5m、撤去工 L=1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第01006号
業 務 名	平島公共施設複合化改修工事等監理業務委託
業 務 場 所	西海市崎戸町平島地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市千歳町11-1 ㈱日匠建築設計 代表取締役 西田 哲治
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,895,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月10日
	竣工年月日	令和9年 2月14日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
監理業務 1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第99026号	
業 務 名	江島公民館改修工事設計業務委託	
業 務 場 所	西海市崎戸町江島 地内	
業務の種類	建築関係建設コンサル	
請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市興善町5-1 ㈱三省設計事務所 代表取締役 田中 健一郎	
公 表 期 限	令和9年 6月30日まで	
契 約 年 月 日	令和8年 6月10日	
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 7月10日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
請負代金金額（当初）	2,629,000円	
第 1 回 変更請負代金金額	2,677,400円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
工 期	着工年月日	令和8年 6月10日
	竣工年月日	令和8年10月 7日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年10月 7日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
江島公民館改修工事の設計業務を委託するもの。
第1回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第1回 変更理由条項
アスベスト調査費の増（分析検体数の増）による変更を行うもの。 当初 2検体 変更 3検体
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第98005号
業 務 名	内浦団地B・C棟屋上防水外壁改修工事設計業務委託
業 務 場 所	西海市大島町地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市木場田町9-16 中村ビル1階
	輝工房（株）
	代表取締役 上田 観輝

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,508,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月10日
	竣工年月日	令和8年10月 7日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
屋上防水外壁改修 設計業務 一式、 公営住宅（B棟）：RC造、3階建、1棟7戸、 公営住宅（C棟）：RC造、3階建、1棟6戸
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項