

契約内容一覧(令和8年9月分)

番号	入札日	案件名
1	令和8年9月4日	大島文化ホール空調設備改修工事
2	令和8年9月4日	西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)
3	令和8年9月4日	準用河川綿打川河川改修工事
4	令和8年9月4日	市道路肩維持補修(防草工)工事
5	令和8年9月4日	西彼町内市道舗装補修工事(その2)
6	令和8年9月4日	大瀬戸町内市道舗装補修工事(その2)
7	令和8年9月4日	市道金山線側溝整備工事(その2)
8	令和8年9月4日	柳地区農業集落排水処理施設フェンス取替工事

工 事 番 号	第72031号
工 事 名	大島文化ホール空調設備改修工事
工 事 場 所	西海市大島町地内
工事の種類	管

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市川下町415番地の1 共立商工・やまでん特定建設工事共同企業体 代表取締役 井上 真吾
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	124,525,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年11月13日
	竣工年月日	令和9年10月 8日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
空気調和設備 N=1.0式 自動制御設備 N=1.0式 電灯設備 N=1.0式 動力設備 N=1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第13095号
工 事 名	西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木2工区）
工 事 場 所	西海市西海町川内郷地内
工事の種類	水道施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町小迎郷2195-3
	折田建設工業㈱ 西彼支店
	支店長 岸 隆則

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	117,852,900円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年12月18日
	竣工年月日	令和9年 8月14日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
本工事は老朽化している西海東部浄水場を廃止し、東部浄水場の浄水能力を中部浄水場に拡張する統廃合事業の一つである。本年度は中部浄水場内に緩速ろ過池を築造し、併せて付随する場内配管の整備を行うものである。本工事は、緩速ろ過池の築造が中心となります。下請契約の規模から、建設業法に基づく「特定建設業許可」を持った施工体制が必要と考えております。さらに付随する場内配管工事も考慮し、今回はJV（特定建設工事共同企業体）方式を採用したいと考えています。 【工事概要】○緩速ろ過池築造工 N=2池、 ○場内配管及び仮設配管工 N=1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11054号
工 事 名	準用河川綿打川河川改修工事
工 事 場 所	西海市西彼町大串郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷750-6
	石橋商工
	社長 石橋 重信

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	12,892,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年11月 4日
	竣工年月日	令和9年 3月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要	
工事長	L=25.0m
河川土工	V=15.0m3
コンクリートブロック積工	A=52.0m2
小口止工	N=1.0箇所
舗装工	A=55.0m2
防護柵設置工	L=25.0m

第 回 変更概要

第 回 変更概要

第 回 変更概要

第 回 変更理由条項

第 回 変更理由条項

第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11052号
工 事 名	市道路肩維持補修（防草工）工事
工 事 場 所	西海市西彼町内一円
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷841 (旬)高村管工 代表取締役 高村 豪志
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,507,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年11月 3日
	竣工年月日	令和9年 3月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
路線数 N=4線 工事長 L=837m 路肩補修工 A=702㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11050号
工 事 名	西彼町内市道舗装補修工事（その2）
工 事 場 所	西彼町下岳郷地内
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市滑石1丁目29-48 大拓建設㈱ 代表取締役 永江 真栄
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,185,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月14日
	竣工年月日	令和9年 1月 6日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
西彼町内市道の舗装補修を行い、通行の安全確保及び施設の保全を図るもの。 【工事概要】路線数 N=1線、舗装工 A=987m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11051号
工 事 名	大瀬戸町内市道舗装補修工事（その2）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町内一円
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町木場郷字清水753-4
	西部道路㈱ 西海営業所
	所長 岡村 真吾

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,389,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年10月20日
	竣工年月日	令和9年 1月27日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
大瀬戸町内市道の舗装補修を行い、通行の安全確保及び施設の保全を図るもの。 【工事概要】路線数 N=2線、舗装工 A=389m2、舗装止めコンクリート L=22m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11055号
工 事 名	市道金山線側溝整備工事（その2）
工 事 場 所	西彼町平原郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷901-5 (有)西彼ダイヤモンド工業 代表取締役 辻 岳 浩一
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,459,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年10月19日
	竣工年月日	令和9年 1月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
西彼町平原郷の市道金山線において、未整備区間の側溝を整備し、道路排水能力の改善を図る。 【工事概要】 工事長 L=50m、側溝工 L=50m、舗装工 A=47m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第14066号
工 事 名	柳地区農業集落排水処理施設フェンス取替工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町多以良外郷 地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町上岳郷302-2 (株)エコ産業 代表取締役 田中 貴英
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,301,200円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月10日
	竣工年月日	令和8年12月18日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
【工事概要】、フェンス設置工 L=67.0m、防草コンクリート工 L=67.0m A=65.8m2、側溝清掃工 L=67.0m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項