

令和4年9月に契約した一者随意契約の契約案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第88026-3号 武藤地区(田)災害復旧工事
2	第88029-3号 野口地区(畑)災害復旧工事
3	第88036-3号 下戸石川地区(頭首工)災害復旧工事
4	第106010号 公用車（電気自動車）借上
5	第72039号 国指定重要文化財西海橋活用資料作成業務委託

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88026-3号
工事名	武藤地区(田)災害復旧工事
工事場所	西海市西海町川内郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 代表取締役 川口 弘美 様
--------------	---

公表期限	令和5年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年 9月 6日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,647,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 9月 6日
	竣工年月日	令和5年 2月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

競争入札に付したものの落札者がいないため。

工事概要
工事延長 L=10.5m ・練積ブロック A=23.4m ²
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88029-3号
工事名	野口地区(畑)災害復旧工事
工事場所	西海市西海町黒口郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 代表取締役 川口 弘美 様
--------------	---

公表期限	令和5年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年 9月 6日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,870,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 9月 6日
	竣工年月日	令和5年 2月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

競争入札に付したものの落札者がいないため。

工事概要
工事延長 L= 3.5m ・練積ブロック A=10.9m ² ・畦畔工 L= 7.0m ・張コンクリート A= 7.9m ²
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88036-3号
工事名	下戸石川地区(頭首工)災害復旧工事
工事場所	西海市西海町川内郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 代表取締役 川口 弘美 様
--------------	---

公表期限	令和5年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年 9月 6日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,738,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 9月 6日
	竣工年月日	令和5年 2月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

競争入札に付したものの落札者がいないため。

工事概要
工事延長 L=8.0m ・コンクリート堰 L=2.0m (V=10.0m3) ・練積ブロック A=8.3m2
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(借上)

令和4年度

借上番号	第106010号
借上名	公用車(電気自動車)借上
借上場所	西海市大瀬戸町及び西海町 地内
借上の種類	車両等(消防車両除く)

請負人住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷1686-3 (株)西海クリエイティブカンパニー 代表取締役 宮里 賢史 様
----------	--

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年 9月21日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	32,361,120円
第1回変更請負代金金額	
第2回変更請負代金金額	
第3回変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 9月21日
	竣工年月日	令和11年 3月31日
第1回変更竣工年月日		
第2回変更竣工年月日		
第3回変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

公用車リース、再生可能エネルギー及び電気自動車の導入・普及については、本市の政策方針として、令和4年度から地域商社(地域新電力会社)を介した事業推進を図っているため、上記業者を選定するもの。

工事概要	公用車(電気自動車、60kwh以上)リース 6台 (内訳) 西海市役所本庁舎 3台、西海総合支所 3台
第1回変更工事概要	
第2回変更工事概要	
第3回変更工事概要	

第1回変更理由条項	
第2回変更理由条項	
第3回変更理由条項	

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

業務番号	第72039号
業務名	国指定重要文化財西海橋活用資料作成業務委託
業務場所	西海市
業務の種類	広告・宣伝・看板

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市幸町6番3号 (株)インテックス 代表取締役社長 内田 信吾 様
--------------	--

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年9月26日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,881,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年 9月26日
	竣工年月日	令和5年 1月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

西海市から長崎県に提案する新たなシンボルとなる全天候型施設の
パス図の作成を目的として、プロポーザル方式による事業者選定
を行ったところ、参加表明提出事業者なかったため、過去に本市
と西海橋公園周辺の現地調査のうえ、西海橋探訪ガイドブックを作
成し、西海橋周辺の環境も知悉している当該事業者を選定するもの
である。

工事概要	国指定重要文化財西海橋の活用のため西海市から長崎県へ提案する基礎資料を作成する。
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	