

様式第6号(第14条関係)

工事番号	第11081号
工事名	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策工事
工事場所	西海市西海町丹納郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町七釜郷1615-5 (株)小山建設 西海本店 本店長 小山 千代乃 様
--------------	--

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	65,230,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月11日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事概要
工事長 L=68.5m、 現場吹付法砕工 A=818.0m ² 、 待受擁壁工 V=61.0m ³
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第13086号
工事名	大島町徳万地区送配水管布設替工事
工事場所	西海市大島町地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東浜郷174-1
	(有)林田設備工業
	代表取締役 林田 公二 様

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	29,817,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 3月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事概要
送水管① HPPEφ150 L=484.0m 送水管② HPPEφ100 L=81.0m 配水管① HPPEφ75 L=130.0m 配水管② HPPEφ150 L=76.0m 流量計 N=1箇所 消火栓 N=2箇所
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第11083号
工事名	準用河川大江川他浚渫工事
工事場所	西海市西彼町地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町烏加郷750-6
	石橋商工
	社長 石橋 重信 様

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	9,017,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 3月13日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
<p>【工事概要】工事箇所 N=3.0箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川大江川 工事延長 L=340.0m、浚渫工 V=480.0m³ ・準用河川内野川 工事延長 L=100.0m、浚渫工 V= 80.0m³ ・準用河川綿打川 工事延長 L= 60.0m、浚渫工 V= 70.0m³
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第110061号
工事名	石原岳森林公園改修工事(防護柵設置)
工事場所	西海市西海町横瀬郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2502-1 (有)岡緑花園 代表取締役 岡 伸一 様
--------------	--

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,846,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 1月12日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事概要
転落防止柵設置 L=132.0m、ベンチ設置 n=2.0基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第106012号
業務名	西海市地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等設置工事（西海市役所本庁舎ほか）監理業務委託
業務場所	西海市大瀬戸町及び西海町 地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請負人住所・氏名	長崎県大村市古賀島町501-5 (株)アトリエ・プランニング 代表取締役 林田 佐重喜 様
----------	---

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,970,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 1月13日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

工事概要	<p>下記設備の設置工事に係る監理業務を委託するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理業務 一式 【導入設備】 再生可能エネルギー設備（太陽光）、据置型蓄電池設備、充放電設備（V2H）、EV用急速充電器設備
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

様式第6号(第14条関係)

業務番号	第90079号
業務名	令和4年度自動車騒音常時監視業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	計量証明

請負人 住所・氏名	長崎県佐世保市三川内新町26-1 西部環境調査㈱ 代表取締役 山本 利典 様
--------------	--

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,485,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 3月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

工事概要
○令和4年度評価対象区間 【路線名】一般国道202号 【区間】西海橋～パ・ライン入口交差点 【延長】1.8km
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

物品番号	第106011号
物品名	EV用外部給電器購入
物品場所	西海市役所本庁および西海総合支所
物品の種類	車両等(消防車両除く)

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1876-18
	大串モータース
	代表者 大串 祥則 様

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,861,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月 5日
	竣工年月日	令和5年 1月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(物品)

令和4年度

工事概要
EV用外部給電器購入:6台 (内訳) 西海市役所本庁 3台、西海総合支所 3台
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

借上番号	第70041号
借上名	学校用システム機器借上
借上場所	西海市内小中学校
借上の種類	パソコン機器類 (ソフト含む)

請負人住所・氏名	長崎県長崎市田中町585-5 扇精光ソリューションズ(株) 代表取締役 濱口 晴樹 様
----------	---

公表期限	令和5年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月 5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	282,631,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 3月 1日
	竣工年月日	令和10年 2月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契約内容一覧表(借上)

令和4年度

工事概要	学校用システム機器について、長期継続契約期間が満了するため、新たに機器の更新を行う。 ●賃貸借期間：令和5年3月1日～令和10年2月29日 5年間(60箇月) ※長期継続契約 ●借上機器納入場所：西海市内小中学校15校、教育委員会 ●借上機器：サーバー、パソコン(649台)、周辺機器・ソフトウェア等
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	