

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第70007号
工事名	西海中学校屋内運動場大規模改修工事 (建築外部工事)
工事場所	西海市西海町地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128-10
	黒瀬建設(株) 西海本店
	本店長 濱谷 良司 様

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	101,153,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 1日
	竣工年月日	令和5年12月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
屋内運動場外部改修工事、建築工事 一式 ・外壁劣化部補修及び防水工・外部建具取替工・庇屋根部防水改修工
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第70006号
工事名	西海中学校屋内運動場大規模改修工事(建築内部工事)
工事場所	西海市西海町地内
工事の種類	建築一式

請負人住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷1934-1 (株)エフ・イー 代表取締役 岸浦 孝継 様
----------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	94,660,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 1日
	竣工年月日	令和5年12月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
屋内運動場内部改修 ・内部建具取替工・床研磨及び塗装工・壁塗替工・天井部塗替及び張替工
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第70009号
工事名	西海中学校屋内運動場大規模改修工事(機械設備工事)
工事場所	西海市西海町地内
工事の種類	管

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町平山郷2320-2
	浦山管工設備
	事業主 浦山 誠一郎 様

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	11,198,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 2日
	竣工年月日	令和5年12月27日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
屋内運動場外部改修工事、機械設備工事 一式 ・衛生器具設備改修工・給排水設備改修工
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第98006号
工事名	真砂団地K-2棟屋上防水工事
工事場所	西海市大島町 地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町面高郷1071-1
	面高建設㈱
	代表取締役 上田 修平 様

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	4,455,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 8日
	竣工年月日	令和5年 8月 5日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
屋上防水工事 一式 公営住宅 RC造 1棟 4F建 16戸
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第88013号
業務名	林道西彼杵半島線山口工区地すべり調査・設計等業務委託
業務場所	西海市大瀬戸町地内
業務の種類	河川、砂防及び海岸・海洋

請負人住所・氏名	長崎県佐世保市万徳町1-20 (株)アールデ 代表取締役 西山 勝一 様
----------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	14,630,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 2日
	竣工年月日	令和5年12月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要
<p>【業務内容】 移動変位調査：伸縮計による調査、地下水位調査等 解析等業務：機構解析、対策工法選定 解析等 設計業務：山腹工設計等</p>
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

業務番号	第88015号
業務名	西彼杵広域農道(黒口工区)地すべり対策事業地質調査・測量・設計業務委託
業務場所	西海市西海町黒口郷地内
業務の種類	河川、砂防及び海岸・海洋

請負人住所・氏名	長崎県長崎市小江原5-3-21 (株)アース 代表取締役 村川 慶二 様
----------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	9,620,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 1日
	竣工年月日	令和5年12月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

工事概要
<p>【業務概要】 地質調査 : 機械ボーリング、観測機器設置、動態観測等 解析等調査 : 機構解析、安定解析等 測量業務 : 現地測量、横断測量等 詳細設計業務 : 法面工詳細設計等</p>
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第88014号
業務名	西彼杵広域農道（平山地区）地すべり対策事業詳細設計業務委託
業務場所	西海市西彼町平山郷地内
業務の種類	河川、砂防及び海岸・海洋

請負人住所・氏名	長崎県佐世保市矢峰町109 (株)昭和ボーリング 代表取締役 河内 昌史 様
----------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,675,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 1日
	竣工年月日	令和5年12月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要
【業務概要】 地質調査・解析等調査：パイプ式歪計調査、地下水位調査等 詳細設計：法面工詳細設計
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第14043号
業務名	真砂地域下水処理施設建設工事(建築)施工監理業務委託
業務場所	西海市大島町真砂地内
業務の種類	下水道

請負人住所・氏名	長崎県佐世保市小島町15-4 (株)東洋技術コンサル 長崎支店 支店長 高木 美弥子 様
----------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 5月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	4,840,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 5月 1日
	竣工年月日	令和6年 2月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
【委託概要】 建築工事施工監理業務 1式 設備工事施工管理業務 1式 【延床面積】管理棟：336.94m ² 、処理棟階段室：7.56m ² 、合計：344.50m ²
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第14040号
業務名	西海市公共下水道処理施設水質分析業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	水質調査・検査

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町多良内郷254-1 (株)協環 西海営業所 所長 浦上 優也 様
--------------	--

公表期限	令和6年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 4月26日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,300,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 4月26日
	竣工年月日	令和6年 3月25日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要	西海市公共下水道処理施設の適正な水質維持のため、処理施設の流入水・放流水・脱水汚泥の水質検査を行うもの。 対象施設：瀬戸浄化センター・大串浄化センター
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	