

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|-------|--------------------------|
| 工事番号 | 第70027号 |
| 工事名 | 大崎小学校校舎大規模改修工事(建築内部工事Ⅱ期) |
| 工事場所 | 西海市大島町 地内 |
| 工事の種類 | 建築一式 |

| | |
|----------|--|
| 請負人住所・氏名 | 長崎県西海市西海町中浦北郷字上江川内2503-1 (株)堀内組 西海営業所 所長 加藤 政信 様 |
|----------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額(当初) | 86,545,800円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月20日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 2月14日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------|--|
| 工事概要 | 直接仮設 : 養生、整理清掃後片付け 内部改修 : 廊下、校長室フローリング張替180㎡、木製幅木張替99.6㎡等改修 建具改修 : アルミ製建具取替(カバー工法)58箇所、強化ガラス設置418㎡等改修 発生材処分 : 内装材7.7㎡、金属類4.7㎡、モルタル類0.3㎡、ガラス類1.8㎡等処分 |
| 第 回 変更工事概要 | |
| 第 回 変更工事概要 | |
| 第 回 変更工事概要 | |

| | |
|------------|--|
| 第 回 変更理由条項 | |
| 第 回 変更理由条項 | |
| 第 回 変更理由条項 | |

様式第6号 (第14条関係)

| | |
|-------|------------------|
| 工事番号 | 第98007号 |
| 工事名 | 浅間団地D棟屋上防水外壁改修工事 |
| 工事場所 | 西海市崎戸町蠣浦郷地内 |
| 工事の種類 | 建築一式 |

| | |
|--------------|---|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県西海市西海町七釜郷2832-5 (株)宮本建設 代表取締役 宮本 譲 様 |
|--------------|---|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額 (当初) | 22,440,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年12月15日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| |
|--|
| 工事概要 |
| 屋上防水外壁改修工事、RC造、3階建て、1棟12戸、延床面積 872.67㎡、外壁改修 2,267㎡ |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

様式第6号(第14条関係)

| | |
|-------|------------------|
| 工事番号 | 第98006号 |
| 工事名 | 浅間団地B棟屋上防水外壁改修工事 |
| 工事場所 | 西海市崎戸町蠣浦郷地内 |
| 工事の種類 | 建築一式 |

| | |
|--------------|--|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸檜浦郷2323 福島建設株 代表取締役 林田 俊一郎 様 |
|--------------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額(当初) | 14,795,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年11月15日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|------------|---|
| 工事概要 | 屋上防水外壁改修工事、RC造、2階建て、1棟4戸、延床面積 283.18㎡、外壁改修 707㎡ |
| 第 回 変更工事概要 | |
| 第 回 変更工事概要 | |
| 第 回 変更工事概要 | |

| | |
|------------|--|
| 第 回 変更理由条項 | |
| 第 回 変更理由条項 | |
| 第 回 変更理由条項 | |

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|-------|-------------|
| 工事番号 | 第110044号 |
| 工事名 | 平島漁港車止め設置工事 |
| 工事場所 | 崎戸町平島地内 |
| 工事の種類 | 土木一式 |

| | |
|--------------|--|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県西海市西海町丹納郷2275-3 株三田建設 代表取締役 三田 智弘 様 |
|--------------|--|

| | |
|------|-------------|
| 公表期限 | 令和5年7月31日まで |
|------|-------------|

| | |
|-----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年7月19日 |
| 第回契約変更年月日 | |
| 第回契約変更年月日 | |
| 第回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|-------------|
| 請負代金金額(当初) | 17,740,800円 |
| 第回変更請負代金金額 | |
| 第回変更請負代金金額 | |
| 第回変更請負代金金額 | |

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年7月25日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年2月28日 |
| 第回変更竣工年月日 | | |
| 第回変更竣工年月日 | | |
| 第回変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|----------|---|
| 工事概要 | 平島漁港車止め設置工事 丸尾地区 岸壁 97.0m B物揚場 95.5m 物揚場 42.0m -2.0m物揚場 54.5m 南風泊地区 岸壁 52.5m |
| 第回変更工事概要 | |
| 第回変更工事概要 | |
| 第回変更工事概要 | |

| | |
|----------|--|
| 第回変更理由条項 | |
| 第回変更理由条項 | |
| 第回変更理由条項 | |

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|-------|------------------|
| 工事番号 | 第13054号 |
| 工事名 | 崎戸地区舗装復旧工事 |
| 工事場所 | 西海市崎戸町蠣浦郷地内・本郷地内 |
| 工事の種類 | 舗装 |

| | |
|--------------|--|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県長崎市宝町4番30号 株星野組 代表取締役 星野 憲司 様 |
|--------------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額 (当初) | 12,919,500円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月20日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年12月26日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 工事概要 |
| 蠣浦地区 工事長 L=854.0m As舗装 A=1939.0㎡ 本郷橋 工事長 L=18.0m As舗装 A=28.0㎡ |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|-------|---------------------------|
| 工事番号 | 第72027号 |
| 工事名 | 西海スポーツガーデン体育館改修工事(機械設備工事) |
| 工事場所 | 西海市西海町地内 |
| 工事の種類 | 管 |

| | |
|----------|--|
| 請負人住所・氏名 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷377-1 (有)湧水管工 代表取締役 田中 俊明 様 |
|----------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-----------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第回契約変更年月日 | |
| 第回契約変更年月日 | |
| 第回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|------------|
| 請負代金金額(当初) | 5,643,000円 |
| 第回変更請負代金金額 | |
| 第回変更請負代金金額 | |
| 第回変更請負代金金額 | |

| | | |
|-----------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 2月13日 |
| 第回変更竣工年月日 | | |
| 第回変更竣工年月日 | | |
| 第回変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 工事概要 |
| 西海スポーツガーデン体育館のトイレ様式化を行い、利用者の利便性を図る。 西海スポーツガーデン体育館 男子トイレ、女子トイレ |
| 第回変更工事概要 |
| 第回変更工事概要 |
| 第回変更工事概要 |
| 第回変更工事概要 |

| |
|----------|
| 第回変更理由条項 |
| 第回変更理由条項 |
| 第回変更理由条項 |

| | |
|-------|-----------------|
| 工事番号 | 第88048号 |
| 工事名 | 農道古里日守線道路維持補修工事 |
| 工事場所 | 西海市西海町川内郷地内 |
| 工事の種類 | 土木一式 |

| | |
|--------------|--|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県西海市西海町丹納郷2275-3 株三田建設 代表取締役 三田 智弘 様 |
|--------------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|------------|
| 請負代金金額(当初) | 2,943,600円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月25日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年11月 1日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| |
|--|
| 工事概要 |
| 工事延長 L= 12.0m ・植生マット A=168.0m2 ・コンクリート舗装 A= 14.0m2 ・ガードレール(C-4E) L= 12.0m ・止水コンクリート L= 12.0m |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

| | |
|-------|------------------|
| 工事番号 | 第88049号 |
| 工事名 | 西彼杵広域農道維持工事(除草工) |
| 工事場所 | 西海市内 |
| 工事の種類 | 土木一式 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷1461-8 |
| | 彰栄建設 |
| | 代表 網谷 彰 様 |

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|------------|
| 請負代金金額(当初) | 2,385,900円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月25日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年10月 2日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 工事概要 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・除草 A=15,100m² ・集草 A= 5,300m² |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

| | |
|-------|------------------------|
| 業務番号 | 第110045号 |
| 業務名 | 旧七ツ釜観光ホテル等施設解体工事設計業務委託 |
| 業務場所 | 西海市西海町中浦北郷地内 |
| 業務の種類 | 建築関係建設コンサル |

| | |
|--------------|---|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県長崎市平野町3-5 (株)建友社設計 代表取締役 平松 晃一 様 |
|--------------|---|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額(当初) | 16,060,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月25日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 1月20日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| 工事概要 |
| 建物解体設計 宿泊施設・・・3棟 事務所・・・2棟 店舗・・・5棟 倉庫・・・2棟 計12棟 |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

様式第6号(第14条関係)

| | |
|-------|----------------------------|
| 業務番号 | 第70034号 |
| 業務名 | 大崎小学校校舎大規模改修工事(Ⅱ期工事)監理業務委託 |
| 業務場所 | 西海市大島町 地内 |
| 業務の種類 | 建築関係建設工 |

| | |
|----------|---|
| 請負人住所・氏名 | 長崎県長崎市浜平1丁目8-20 株八光設計 代表取締役 徳永 一也 様 |
|----------|---|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|------------|
| 請負代金金額(当初) | 5,390,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 2月23日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

| |
|---|
| 工事概要 |
| 施設規模: 大崎小学校 校舎 S54年度建設 RC造3階建 2,802.0㎡ |
| 委託内容: 大崎小学校校舎大規模改修工事(Ⅱ期工事)にかかる監理業務 |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

様式第6号(第14条関係)

| | |
|-------|----------------------------|
| 業務番号 | 第11048号 |
| 業務名 | 市道榎浦板浦線他1線法面補修事業測量設計業務委託 |
| 業務場所 | 西海市大瀬戸町瀬戸榎浦郷地内・大瀬戸町瀬戸福島郷地内 |
| 業務の種類 | 地質 |

| | |
|----------|---|
| 請負人住所・氏名 | 長崎県佐世保市柚木元町2192 (株)長崎地研 代表取締役 山口 和登 様 |
|----------|---|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額(当初) | 10,158,500円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和4年11月25日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

| |
|--|
| 工事概要 |
| 【業務概要】 測量業務 路線測量 L=0.155km、基準点測量 N=4点、 地質調査業務 機械ボーリング N=4箇所、設計業務 一般構造物設計 法面工詳細設計 N=1式、 解析等調査 N=1式 |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |
| 第 回 変更工事概要 |
| |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

| | |
|-------|------------------|
| 業務番号 | 第13067号 |
| 業務名 | 大崎地区水源施設予備調査業務委託 |
| 業務場所 | 西海市西海町中浦南郷地内 |
| 業務の種類 | 上水道及び工業用水道 |

| | |
|----------|--|
| 請負人住所・氏名 | 長崎県長崎市松原町2648-2 株エコ・プラン 代表取締役 原 美輝 様 |
|----------|--|

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|------------|
| 請負代金金額(当初) | 7,870,500円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 3月24日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 工事概要 |
| ○水源施設予備調査業務 ・設計協議 N=1式、・現状把握 N=1式、・導水施設予備調査 N=1式、・導水施設整備案の検討 N=1式、 ・報告書作成 N=1式 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

| | |
|-------|--------------------|
| 業務番号 | 第90056号 |
| 業務名 | 西海市最終処分場適地選定調査業務委託 |
| 業務場所 | 西海市 |
| 業務の種類 | 廃棄物 |

| | |
|--------------|----------------------|
| 請負人 住所・氏名 | 長崎県長崎市大黒町9-22 |
| | 八千代エンジニアリング(株) 長崎事務所 |
| | 所長 松本 隆 様 |

| | |
|------|--------------|
| 公表期限 | 令和5年 7月31日まで |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契約年月日 | 令和4年 7月19日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|------------|
| 請負代金金額（当初） | 7,821,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 工期 | 着工年月日 | 令和4年 7月19日 |
| | 竣工年月日 | 令和5年 3月31日 |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 工事概要 |
| 西海市大瀬戸最終処分場は、埋立て状況を見ながら処分場の嵩上げを行い、延命化を図ることで約8年後の令和11年度までの容量は確保しているが、その後の最終処分場計画は今のところ未定である。よって、令和12年度からの最終処分容量を確保するため、最終処分場の整備を行うための適地選定調査を行う。 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |
| 第 回 変更工事概要 |

| |
|------------|
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |