

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第99082-2号
工事名	旧十八親和銀行改修工事(建築)
工事場所	西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2323
	福島建設㈱
	代表取締役 林田 俊一郎 様

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	12,540,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月15日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
旧十八親和銀行建物改修工事(建築・電気設備) 一式 鉄筋コンクリート造2階建 311.65㎡、外壁改修・建具改修・内装改修・塗装改修・躯体改修、電源コンセント設備
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第99083-2号
工事名	旧十八親和銀行改修工事(機械設備)
工事場所	西海市大瀬戸町瀬戸壺浦郷地内
工事の種類	管

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1894番地10 (有)宮原工業 代表取締役 宮原 秀敏 様
--------------	-----------------------------------------------

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,571,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月15日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
旧十八親和銀行建物改修工事(機械設備) 一式 衛生器具施設・給水設備・排水設備・空気調和設備・換気設備
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88076-2号
工事名	クワクワラゲ地区(畑)災害復旧工事
工事場所	西海市西彼町下岳郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷950-1
	(有)岳本建設
	代表取締役 岳本 忠義 様

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,832,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月21日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
工事延長 L=5.5m ・コンクリート擁壁 L=5.5m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第72057号
工事名	西彼多目的公園トイレ洋式化改修工事
工事場所	西海市西彼町
工事の種類	管

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町平山郷2320-2
	浦山管工設備
	事業主 浦山 誠一郎 様

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,441,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月14日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
西彼多目的公園トイレを、男子・女子トイレとも和式トイレから洋式トイレに改修するもの。
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

業務番号	第70086号
業務名	西海東小学校支障木伐採業務委託
業務場所	西海市西海町丹納郷 地内
業務の種類	造園

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2502-1 (有)岡緑花園 代表取締役 岡 伸一 様
--------------	------------------------------------------------

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,174,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月 9日
	竣工年月日	令和5年 3月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
西海東小学校敷地内の支障木が道路(通学路)側に伸び、公共バス等の通行や児童たちの通学に支障をきたしているため、伐採を行う。
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第104018-2号
工事名	蛤バス待合所設置工事
工事場所	西海市大島町蛤地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大島町6283-1 (有)塔建 代表取締役 玉崎 孝雄 様
--------------	-------------------------------------------

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,573,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月15日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
バス待合所設置工事一式(3面囲いタイプ)
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(修繕)

令和4年度

修繕番号	第104024号
修繕名	白浜バス待合所補修修繕
修繕場所	西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷地内
修繕の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷1196 (有)谷川建築 代表取締役 谷川 信平 様
--------------	-------------------------------------------------

公表期限	令和6年 2月29日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 2月10日
第1回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,496,000円
第1回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 2月10日
	竣工年月日	令和5年 3月31日
第1回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
バス待合所補修修繕一式
第1回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第1回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項