

工事番号	第11047号
工事名	市道雪浦平坦線橋梁撤去工事（2工区）
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦下郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市多以良町1551-93
	Factory・小山建設特定建設工事共同企業体 代表取締役社長 山本 清和 様

公表期限	令和6年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年 9月22日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	176,748,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年 9月22日
	竣工年月日	令和6年 9月20日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事概要
工事長 L=88.9m、橋梁上部工撤去 N=1式、橋梁下部工撤去 N=1式、台船基地工 N=1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項