

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第11040号
工事名	西海町内市道舗装補修工事(その3)
工事場所	西海市西海町内一円
工事の種類	舗装

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町7-5
	協星技建㈱
	代表取締役 山崎 喜一郎 様

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	5,603,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 1月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要
路線数 N=5線、舗装工 A=1,240m ² 、付帯工(区画線工) L=1400m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第88042号
工事名	林道東岳線舗装工事
工事場所	西海市西彼町烏加郷地内
工事の種類	舗装

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市坂本3丁目1-1 (株)エス・ピー・シー 代表取締役 深堀 譲 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	2,756,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月10日
	竣工年月日	令和5年12月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
工事延長 L=110.0m、コンクリート舗装 A=385.0m ²
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第88047号
工事名	市内農道舗装補修工事(農道 下郷平倉線)
工事場所	西海市大瀬戸町多以良内郷地内
工事の種類	舗装

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市滑石1丁目29-48
	大拓建設㈱
	代表取締役 永江 真栄 様

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,974,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月13日
	竣工年月日	令和6年 1月10日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要
工事延長 L=60.0m、アスファルト舗装 A=330.0m ² 、アスカーフ L=10.0m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第13094号
工事名	大瀬戸西浜地区送配水管布設替工事(3工区)
工事場所	西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷地内
工事の種類	水道施設

請負人住所・氏名	長崎県西海市西海町七釜郷1615-5 (株)小山建設 西海本店 本店長 小山 千代乃 様
----------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	48,950,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月10日
	竣工年月日	令和6年 3月25日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要	本設送水管 DCIP-GXΦ200 L=215.0m 本設配水管① DCIP-GXΦ150 L=339.0m 本設配水管② DCIP-GXΦ150 L=179.0m 本設配水管③ HPPEΦ75 L=101.0m 本設配水管③ PPΦ50 L=175.0m 本設給水管 N=20戸
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第13102号
工事名	大島蛤地区配水管布設替工事
工事場所	西海市大島町地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東浜郷174-1 (有)林田設備工業 代表取締役 林田 公二 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	46,442,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 3月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
本設配水管①布設工 HPPEφ75 L=470.0m、PPφ50 L=33.0m、WEETφ75 L=9.5m、 本設配水管②布設工 HPPEφ75 L=70.0m、PPφ50 L=242.0m、PPφ30 L=55.0m、 本設配水管③布設工 PPφ50 L=200.0m 本設配水管④布設工 PPφ40 L=85.0m 本設配水管⑤布設工 PPφ50 L=65.0m 本設給水管 N=51戸 消火栓設置工 N=3基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第13096号
工事名	西海町上水道電気設備更新工事
工事場所	西海市西海町七釜郷・木場郷・太田原郷 地内
工事の種類	電気

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷1100-1
	櫻木電器商会
	代表者 櫻木 勝彦 様

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	17,680,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 3月25日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
経年劣化により老朽化し維持管理上支障となっている、下記の電気設備を更新することで、該当施設の維持管理及び施設監視を円滑に行うことを目標とするものである。 【工事概要】 ・白岳地区 白岳水源引込開閉器盤及び監視盤更新 各1面 ・中部地区 中部中継配水池配水流量計更新 1基 ・東部地区 東部浄水場送水流量計更新 1基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第66028号
工事名	西海町丹納地区消火栓整備工事
工事場所	西海市西海町丹納郷 地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷1212-12 (有)西彼農業機銀 代表取締役 太田 俊彦 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	6,275,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 1月21日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
配水管敷設 L=174.0m 消火栓設置 単口地下式φ75 N=1.0基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第88048号
工事名	令和5年度西彼杵広域農道路肩補修工事(防草工)
工事場所	西海市西海町
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町亀浦郷875 (有)川口建設 代表取締役 川口 良雄 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,271,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月10日
	竣工年月日	令和6年 1月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
防草コンクリート A=389.0㎡
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第11054号
工事名	市道鳴川線道路補修工事
工事場所	西海市西彼町小迎郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷220 (有)西彼ダイヤモンド工業 代表取締役 辻岳 浩一 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,128,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 1月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要	市道鳴川線1 工事長 L=8.8m、横断側溝500 L=3.0m、集水柵工 N=1箇所、縦排水工 L=5.0m、舗装工 A=3.0m2 市道鳴川線2 工事長 L=6.5m、暗渠工 L=5.5m、重力式擁壁 L=2.5m、練石積工 A=14.0m2、植生工 A=9.0m2、 舗装工 A=16.0m2
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(工事)

令和5年度

工事番号	第11057号
工事名	市道浜河内線歩道補修工事
工事場所	西海市西彼町喰場郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町上岳郷302-2 (株)エコ産業 代表取締役 田中 貴英 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	3,061,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 1月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
工事長 L=22.0m、樹木伐採工 N=4.0本、歩道補修工 A=61.0m ² 、L型側溝工 L=22.0m、舗装工 A=61.0m ²
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第13101号
業務名	水道メーター器交換業務委託（大瀬戸地区）
業務場所	西海市大瀬戸町地内
業務の種類	上水施設等関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷377-1 (有)湧水管工 代表取締役 田中 俊明 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,610,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 2月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要	計量法の規定（8年毎に交換）により、一般家庭等に設置している水道メーター器の交換業務を委託するもの。 上水 φ13 329個、φ20 33個、φ25 4個、φ30 1個、φ40 4個、φ50 1個 上水（統合）φ13 187個、φ20 6個、φ30 1個 簡水 φ13 7個 合計 573個
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第13097号
業務名	水道メーター器交換業務委託(西彼地区)
業務場所	西海市西彼町地内
業務の種類	上水施設等関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷841番地 (有)高村管工 代表取締役 高村 豪志 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	4,235,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 2月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
計量法の規定(8年毎に交換)により、一般家庭等に設置している水道メーター器の交換業務を委託するもの。 φ13 407個、φ20 7個、φ25 5個、φ40 6個 合計 429個
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第13099号
業務名	水道メーター器交換業務委託（大島地区）
業務場所	西海市大島町地内
業務の種類	上水施設等関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷950-1 (有)岳本建設 代表取締役 岳本 英義 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,080,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月10日
	竣工年月日	令和6年 2月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要	計量法の規定（8年毎に交換）により、一般家庭等に設置している水道メーター器の交換業務を委託するもの。 φ13 292個、φ20 23個、φ25 9個、φ30 2個、φ40 1個、φ50 1個 合計 328個
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第13100号
業務名	水道メーター器交換業務委託(崎戸地区)
業務場所	西海市崎戸町地内
業務の種類	上水施設等関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930番地2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	660,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 2月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
計量法の規定(8年毎に交換)により、一般家庭等の水道メーター器の交換業務を委託するもの。 上水(統合) φ13 105個、φ20 18個、φ40 1個 簡水 φ20 6個 合計 130個
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第13088号
業務名	大瀬戸松島簡易水道施設更新工事詳細設計業務委託
業務場所	西海市大瀬戸町松島外郷地内
業務の種類	上水道及び工業用水道

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市平野町23-5 (株)クロノ 代表取締役 川崎 昭雄 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	14,110,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 3月 8日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
現地測量 A=0.043km ² ポンプ施設更新(機械・電気) N=1式 送水管更新 L=2875m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

業務番号	第90075号
業務名	令和5年度河川海域水質調査業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	水質調査・検査

請負人 住所・氏名	長崎県佐世保市白岳町166番地1 株式会社 微研テクノス 代表取締役 河口 基興 様
--------------	--

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,904,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 4日
	竣工年月日	令和6年 3月18日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

<p>工事概要</p> <p>西海市における河川海域の水質状況を水質汚濁防止法に準じて調査することにより、市民の健康を保護すること及び生活環境を保全することを目的として監視するもの。</p> <p>西彼地区・・・河川1箇所、海域1箇所 西海地区・・・河川 5箇所、海域3箇所 大島地区・・・海域 3箇所 崎戸地区・・・海域 1箇所 大瀬戸地区・・・河川 8箇所</p>
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第90076号
業務名	令和5年度自動車騒音常時監視業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	計量証明

請負人 住所・氏名	長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3 (公社)長崎県食品衛生協会 会長 江口 栄 様
--------------	---

公表期限	令和6年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和5年10月 3日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,200,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和5年10月 3日
	竣工年月日	令和6年 3月25日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(業務)

令和5年度

工事概要	<p>本業務は、騒音規制法18条第1項の規定に基づき、主要幹線道路における自動車騒音について、騒音レベルの測定を行うとともに、必要な評価を行い、西海市内の自動車交通による騒音の状況を把握することを目的として実施するものです。なお、調査結果については、環境省への報告を予定しています。 ○令和5年度評価対象区間 【路線名】一般国道206号、【区間】小迎交差点～大串交差点、【延長】5.3km</p>
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	
第 回 変更工事概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	