

工 事 番 号	第88024号
工 事 名	西彼杵広域農道（平山地区）地すべり対策工事
工 事 場 所	西海市西彼町平山郷地内
工事の種類	とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市柚木元町2192番地
	長崎地研・一番建設建設工事共同企業体
	代表取締役 村山 泰治 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	130,776,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和7年 3月25日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
工事延長 L=80.0m、 ・法面工 N= 1式、 ・水抜きボーリング工 N= 7本、 ・アンカー工 N=111本、 ・仮設工 N= 1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11050号
工 事 名	大島・崎戸町内市道舗装補修工事
工 事 場 所	西海市大島・崎戸町内一円
工事の種類	舗装

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市宝町4-30
	(株)星野組
	代表取締役 星野 明 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	6,380,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 8月15日
	竣工年月日	令和6年11月22日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
【工事概要】、路線数 N=7線、舗装工 A=1,010m2、付帯工（区画線工）L=752m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第98015号
工 事 名	浅間団地E・1棟屋上防水外壁改修工事
工 事 場 所	西海市崎戸町蠣浦郷地内
工事の種類	建築一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128-10
	黒瀬建設(株) 西海本店
	本店長 濱谷 良司 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	43,958,200円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 9月 1日
	竣工年月日	令和7年 2月27日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
屋上防水外壁改修工事 一式 公営住宅（E棟） RC造 3階建 1棟8戸 公営住宅（1棟） RC造 3階建 1棟6戸
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第11053号
工 事 名	市道小迎～杉崎線道路改良工事(3工区)
工 事 場 所	西海市西彼町小迎郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷901-5 (有)西彼ダイヤモンド工業 代表取締役 辻 岳 浩一 様
----------------	--

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	22,344,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 9月 9日
	竣工年月日	令和7年 3月 7日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
【工事概要】、 施工延長 L=0.0(26.2)m、 道路土工 V=280.0m3、 フック積工 A=130.0 m2、 吹付工 A= 41.0m2、 排水構造物工 L= 80.0m、 雑工 N= 1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第13067号
工 事 名	西海小郡地区配水管布設替工事
工 事 場 所	西海市西海町水浦郷地内
工事の種類	水道施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷377-1 (有)湧水管工 代表取締役 田中 俊明 様
----------------	--

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	14,179,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和6年12月13日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
【工事概要】 ・配水管布設工 HPPE φ100 L=400.0m、 ・給水管切替工 PP φ20 2箇所
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第89010号
工 事 名	鳥崎釣船係留施設改修工事
工 事 場 所	西海市西海町七釜郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978
	(有)川建
	取締役 川口 弘美 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	10,137,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 8月31日
	竣工年月日	令和7年 1月27日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
ひび割れ補修工 N=3箇所、チェーン補修工 N=1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第88031号
工 事 名	令和6年度西彼杵広域農道路肩補修工事（防草工）
工 事 場 所	西海市西彼町
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2502-1 (有)岡緑花園 代表取締役 岡 伸一 様
----------------	--

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,528,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 8月15日
	竣工年月日	令和6年11月22日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
【工事概要】、防草コンクリート A=460.0㎡
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第70019号
工 事 名	大瀬戸小学校屋内消火ポンプ改修工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷地内
工事の種類	消防施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市五島町6-17
	(株)長崎ユタカ
	代表取締役 野田 賢司 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	6,710,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月16日
	竣工年月日	令和6年12月12日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

工事概要
屋内消火ポンプ改修 2箇所（校舎、屋内運動場）
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

物 品 番 号	第66013号
物 品 名	避難所用間仕切り室内テント購入
物 品 場 所	西海市役所
物品の種類	消防機材・防災用品

請 負 人 住所・氏名	長崎県大村市平町1933番地 (株)ナカムラ消防化学 代表取締役 中村 康祐 様
----------------	--

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,072,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和6年 9月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和6年度

工事概要
災害時の避難所において、避難者が使用する避難所用間仕切り室内テントを各総合支所・出張所に配備する。 避難所用間仕切り室内テント 75台
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第88022号
業 務 名	令和6年度森林経営管理制度にかかる保育間伐業務 （奥浦地区）
業 務 場 所	西海市大瀬戸町雪ノ浦奥浦郷地内
業務の種類	環境整備

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷1264-1
	長崎南部森林組合 西海支所
	支所長 竹野 弘 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,684,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和6年10月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和6年度

工事概要
保育間伐面積 A=4.06ha
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第66017号
業 務 名	大串地区消防詰所新築工事設計業務委託
業 務 場 所	西海市西彼町大串郷 地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市鳴見町65-5
	(株)重野設計事務所
	代表取締役 馬場 武司 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,960,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月23日
	竣工年月日	令和6年12月19日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和6年度

工事概要
委託概要 ・新築設計 1棟 RC造 A=80.0㎡ ・解体設計 1棟 木造 A=100.00㎡ ・地質調査業務 ボーリング調査 1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第98012号
業 務 名	浅間団地E・1棟屋上防水外壁改修工事監理業務委託
業 務 場 所	西海市崎戸町蠣浦郷地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市福石町16-20
	(株)小井手設計
	代表取締役 小井手 敏人 様

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,365,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和7年 1月12日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和6年度

工事概要
屋上防水外壁改修工事監理業務 一式 公営住宅（E棟） RC造 3階建 1棟8戸 公営住宅（1棟） RC造 3階建 1棟6戸
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第72021号
業 務 名	大瀬戸総合運動公園体育館トイレ洋式化工事設計業務委託
業 務 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県大村市古賀島町501-5 (株)アトリエ・プランニング 代表取締役 林田 佐重喜 様
----------------	---

公 表 期 限	令和7年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,310,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和6年10月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和6年度

工事概要
設計業務委託 N=1式 【設計業務内容】 洋式トイレ N= 1基 → N=9基 和式トイレ N=17基 → N=6基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号 (第14条関係)

製 造 番 号	第 9 0 0 2 7 号
製 造 名	西海市ごみ袋製造
製 造 場 所	西海市内
製造の種類	ごみ袋類（製造）

請 負 人 住所・氏名	福岡県福岡市東区松田1丁目10番16号 (株)ジャストタイム二十四 代表取締役 西藤 健太郎
----------------	--

公表期限	令和7年 7月31日まで
------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年 7月17日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 回 契 約 変 更 年 月 日	

請負代金金額（当初）	11,492,250円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年 7月17日
	竣工年月日	令和7年 3月15日
第 回 変更	竣工年月日	
第 回 変更	竣工年月日	
第 回 変更	竣工年月日	

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(製造)

令和6年度

工事概要				
もえるごみ	大	800,000枚、	中	350,000枚、小 60,000枚
資源袋	大	140,000枚、	中	80,000枚、小 50,000枚
もえないごみ	大	60,000枚、	中	30,000枚、小 20,000枚
ボランティア用	大	60,000枚		
第 回 変更工事概要				
第 回 変更工事概要				
第 回 変更工事概要				

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項