

令和7年12月に契約した一者随意契約の契約案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第108019号 西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改業務委託
2	第66024号 西海市防災まちづくり基本・実施計画修正業務

業務番号	第108019号
業務名	西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改業務委託
業務場所	西海市役所第1別館2F電算室
業務の種類	コンピュータ・システム関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市出島町11-13
	NTT西日本(株) 長崎支店
	支店長 山下 諭

公表期限	令和8年12月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年12月18日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	72,325,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年12月18日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

本業務委託の内容は、本市のLGWAN（西海ネット）環境のであり基盤更改であり、西海ネットのネットワーク環境を構築し、運用・保守を担っている事業者のみが対応できるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の適用

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要	LGWAN（西海ネット）環境を構成する機器の更改 [サーバ] ADサーバ、グループウェアサーバ、プリントサーバ、プロファイルサーバ、メールサーバ、シンクライアント管理サーバ、UPS管理サーバ、セキュリティソフト管理サーバ、資産管理サーバ、不正接続検知管理サーバ、無線認証サーバ、無線DHCPサーバ [スイッチ類] 各種スイッチ、ルータ、ファイアウォール、UPS、管理PC
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

様式第6号（第14条関係）

業務番号	第66024号
業務名	西海市防災まちづくり基本・実施計画修正業務委託
業務場所	西海市 地内
業務の種類	都市計画及び地方計画

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市中町4-23
	パシフィックコンサルタンツ(株) 長崎事務所
	所長 石川 洋介

公表期限	令和8年12月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年12月22日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,647,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年12月22日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

当該業者は、現在の計画策定時にプロポーザル方式により選定され業務を行っている。また、現在の計画の修正業務を行うにあたり、一連とした計画の見直しであり、今回の修正業務と密接に関連する業務で、計画修正に必要な比較検討等の業務経験と調査データ等も保有しており、迅速かつ適切な計画の修正が図れるため、随意契約とする。（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用）

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要	本業務は、米海軍佐世保基地横瀬貯油所及びLCAC施設などの防衛施設の存在に対する住民の理解を深めるため、防衛省の民生安定施設整備助成事業を活用し、住民の需要を踏まえた防災拠点施設（防災食育センター）を整備する。、そのために必要な「西海市防災まちづくり基本計画」及び「西海市防災まちづくり実施計画」を策定しているが、建設候補地を見直す必要が出てきたため、それぞれの計画の修正を行う。
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	