
番号及び名称
1 第88032号　川島ため池廃止測量設計業務委託
2 第108015号　総合行政システムプリンタ購入

令和７年７月に契約した一者随意契約の契約案件
※　契約金額１３０万円（消費税込）超を公表



第 回 変更請負代金金額

工 期

変更概要

　第　回 変更概要

　第　回 変更概要

　第　回

第 回 変更請負代金金額

第 回 契約変更年月日

様式第６号（第１４条関係）

契　約　内　容　一　覧　表(業務)

概　要

業務の種類 農業土木

業 務 番 号 第８８０３２号

令和７年度

　近年全国的に、集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでなく地域住民の生命や財
産、公共施設にも甚大な被害が発生している。決壊した場合、下流に被害を生じる防災重点農業用ため池の中で、す
でに農業利用がなされていないため池について、地域で発生する災害から住民の生命・財産を守るため、計画的に貯
留機能を無くし廃止することを目的とする。

ため池廃止測量・設計業務　Ｎ＝１箇所（川島ため池）

川島ため池廃止測量設計業務委託

西海市西海町水浦郷地内

業 務 名

業 務 場 所

第 回 契約変更年月日

請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）

変更請負代金金額

長崎県土地改良事業団体連合会は、農業農村整備事業に関する専門
的な知識・技術を有しており、また、長崎県を始め県内各市町のた
め池に関する業務（ため池一斉点検・浸水区域想定図作成業務等）
を受注している実績がある。今回廃止を検討しているため池にも精
通しており、多角的な検討が可能な業者との随意契約とするもので
す。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の適用）

令和７年　７月２３日

令和８年　３月３１日

着工年月日

竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

随意契約における契約相手方の選定理由

第 回 変更竣工年月日

長崎県長崎市大黒町9-17

令和７年　７月２３日

請　負　人
住所・氏名

令和８年　７月３１日まで

７，２６０，０００円

公 表 期 限

第 回

会長  古川　隆三郎　様

長崎県土地改良事業団体連合会

契 約 年 月 日

契約変更年月日第 回

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項



第 回 変更請負代金金額

工 期

変更概要

　第　回 変更概要

　第　回 変更概要

　第　回

第 回 変更請負代金金額

第 回 契約変更年月日

様式第６号（第１４条関係）

契　約　内　容　一　覧　表(物品)

概　要

物品の種類 ﾊﾟｿｺﾝ機器類（ソフト含む）

物 品 番 号 第１０８０１５号

令和７年度

　総合行政システムのプリンタについて、購入より13年以上経過し不具合が多発しており、修繕による対応も部品の
製造中止となる恐れもあるため機器更新を行うもの。
【調達物品】
　　プリンタ　RICOH　P6510　24台
　　増設トレイ　24台

総合行政システムプリンタ購入

西海市

物 品 名

物 品 場 所

第 回 契約変更年月日

請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）

変更請負代金金額

　調達に係る事務処理負担の軽減と経費縮減を目的として、長崎県
市町村行政振興協議会の令和７年度電算用機器共同調達に参加。
　協議会が選定したNBC情報システム株式会社と個別に契約を締結
する必要があるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の
適用）

令和７年　７月　１日

令和７年　８月３１日

着工年月日

竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

第 回 変更竣工年月日

随意契約における契約相手方の選定理由

第 回 変更竣工年月日

長崎県長崎市尾上町5-6

令和７年　７月　１日

請　負　人
住所・氏名

令和８年　７月３１日まで

２，０５９，２００円

公 表 期 限

第 回

代表取締役  藤原　正義　様

NBC情報システム㈱

契 約 年 月 日

契約変更年月日第 回

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項

　第　回 変更理由条項
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