

工 事 番 号	第13165-2号
工 事 名	西海中部・東部地区水道施設統合整備工事(管路4工区)
工 事 場 所	西海市西海町川内郷地内
工事の種類	水道施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町八木原郷1818番地 (有)楠本設備 代表取締役 楠本 榮 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	57,874,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 6月16日
	竣工年月日	令和8年 1月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

概 要
【工事概要】 導水管 GX形・SUS管 φ200 L=666.66m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第72014号
工 事 名	大瀬戸歴史民俗資料館空調設備改修工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷地内
工事の種類	管

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷841 (有)高村管工 代表取締役 高村 豪志 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,526,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 5月21日
	竣工年月日	令和7年 8月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
空調設備改修 N=3台 事務室(1F) 空調機器取替(床置形) N=1台 図書室(2F) 空調機器取替(埋込形) N=2台
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第13037号
工 事 名	西海観音谷地区ため池の改修に伴う配水管移設工事(仮設)
工 事 場 所	西海市西海町木場郷地内
工事の種類	水道施設

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930-2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,896,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 5月21日
	竣工年月日	令和7年 7月 9日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
【工事概要】 仮設配水管 PPφ50 L=120.0m 仮設給水管 1戸
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第99009号
業 務 名	西彼管内施設電気設備保守点検業務委託（長期継続契約）
業 務 場 所	西海市西彼町地内
業務の種類	電気設備保安点検

請 負 人 住所・氏名	長崎県西彼杵郡長与町三根郷55-71
	木本電気保管理事務所
	電気管理技術者 木本 祐一郎 様

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月19日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	7,590,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 6月 1日
	竣工年月日	令和10年 5月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
西彼中学校他 10施設（全11施設）
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第90002号
業 務 名	西海市一般廃棄物処理基本計画改定支援業務委託
業 務 場 所	西海市地内
業務の種類	廃棄物

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市宿町701-6 (株)日建技術コンサルタント 長崎営業所 所長 森 誠人 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	6,358,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 5月21日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
西海市一般廃棄物処理基本計画改定業務 一式、 ごみ処理基本計画策定指針（平成28年9月環境省）に基づく一般廃棄物処理基本計画改定業務
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第89007号
業 務 名	西海市漁港施設機能保全点検業務委託
業 務 場 所	西海市内
業務の種類	水産土木

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市大橋町3-32 森内ビル102号 (株)新日本技術コンサルタント 長崎営業所 営業所長 中嶋 熊男 様
----------------	---

公 表 期 限	令和8年 5月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 5月21日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,729,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 5月22日
	竣工年月日	令和8年 3月20日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
日常・臨時点検調査業務 N=1回、 日常・臨時点検の対象漁港：市内の全漁港（10漁港）、 平島漁港、丸田漁港、中戸漁港、黒瀬漁港、大島漁港、塩田漁港、、 太中戸漁港、江切漁港、塚堂漁港、白浜漁港、詳細点検調査業務 N=1式、 平島漁港旧浮栈橋 N=1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項