

工事番号	第11025号
工事名	市道川山木場線路肩補修工事
工事場所	西海市西彼町喰場郷地内
工事の種類	土木一式

請負人住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷950-1 (有)岳本建設 代表取締役 岳本 英義 様
----------	--

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,521,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 7月 4日
	竣工年月日	令和7年10月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=24.0m、 重力式擁壁工 L=24.0m (V=18.5m ³)、 アスファルト舗装工 A=24.0m ² 、 ガードレール L=24.0m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11022号
工事名	市道奥浦幸物線路肩補修工事
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦幸物郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸極浦郷2323
	福島建設㈱
	代表取締役 林田 俊一郎 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,011,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月16日
	竣工年月日	令和7年 9月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
【1工区】、工事長 L=9.0m、擁壁工 L=9.0m、舗装工 A=13.0m ² 、防護柵工 L=9.0m、撤去工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式、【2工区】、工事長 L=6.4m、ブロック積工 A=15.0m ² 、小口止工 N=2.0箇所、舗装工 A=4.0m ² 、雑工 N=1.0式、撤去工 N=1.0式
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11020号
工事名	市道伊佐ノ浦1号線路肩補修工事
工事場所	西海市西海町中浦南郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷154 (有)前田建設 代表取締役 前田 憲一 様
--------------	---

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,707,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月10日
	竣工年月日	令和7年 9月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=60.0m、 擁壁工 L=40.0m、 舗装工 A=40.0m ²
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11024号
工事名	市道楠谷線側溝整備工事
工事場所	西海市西海町横瀬郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷750-6
	石橋商工
	社長 石橋 重信 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額 (当初)	3, 278, 000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月 4日
	竣工年月日	令和7年 9月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=46.0m、側溝工 L=46.0m、張コンクリート工 A= 5.0m2、集水桝 (500) N= 1.0基、舗装工 A=35.0m2
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第88014号
工事名	令和7年度 西彼杵広域農道維持工事（除草工）
工事場所	西海市内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978
	(有)川建
	取締役 川口 弘美 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3, 113, 000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月 4日
	竣工年月日	令和7年 8月12日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
【工事概要】、 ・除草 A=14,136m ² 、 ・集草 A= 6,023m ²
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工事番号	第11026号
工事名	市道上岳学校線路肩補修工事
工事場所	西海市西彼町上岳郷地内
工事の種類	土木一式

請負人住所・氏名	長崎県西海市西彼町平山郷字板木屋1573-52 (有)西彼園芸 代表取締役 高尾 壬男 様
----------	---

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,291,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月10日
	竣工年月日	令和7年 9月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=3.0m、コンクリートブロック積工 A=14.0m ² 、小口止工 N=2.0箇所、アスファルト舗装工 A=3.0m ² 、防護柵設置工 L=6.0m、防護柵基礎工 L=3.0m
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11027号
工事名	市道江里札松線路肩補修工事
工事場所	西海市大瀬戸町多以良内郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1946-2
	正組
	代表 松尾 正則 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,150,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月30日
	竣工年月日	令和7年10月 7日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=17.0m、擁壁工 L=17.0m、舗装工 A=17.0m ² 、撤去工 N=1.0式
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第11018号
業務名	市道柚子川線法面補修事業測量設計業務委託
業務場所	西海市西彼町平山郷地内
業務の種類	測量業務

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市馬町55
	(株)オリエントアイエヌジー
	代表取締役 中島 靖人 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	11,771,100円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月10日
	竣工年月日	令和7年12月 6日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要
業務区間 L=135.0m、【測量業務】、路線測量 L=0.135km、基準点測量 N=3.0点、【地質調査業務】、機械ボーリング N=4.0箇所、【設計業務】、法面工設計 N=1.0式
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

業務番号	第89006号
業務名	西海市本土地区漁港施設機能保全定期点検業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	水産土木

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市元船町17-1 (一社)水産土木建設技術センター 長崎支所 支所長 川口 和宏 様
--------------	---

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 5月29日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,120,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 5月30日
	竣工年月日	令和7年12月15日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要
1. 対象漁港：本土地区漁港施設8漁港、（中戸、黒瀬、大島、塩田、太中戸、江切、塚堂、白浜漁港）、 2. 委託内容：定期点検業務
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

修繕番号	第13053号
修繕名	琴平中継ポンプ所 1号送水電動弁修繕
修繕場所	琴平中継ポンプ所（西海市大島町地内）
修繕の種類	電気設備・機器類（修繕）

請負人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930番地2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文 様
--------------	---

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,145,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 6月 4日
	竣工年月日	令和8年 2月27日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(修繕)

令和7年度

概要
琴平中継ポンプ所1号送水電動弁において、電動弁本体内部の摩耗がひどくなっており、送水量の正常制御に支障をきたす恐れがあるため、電動弁本体の交換を行うもの。
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

物品番号	第66001号
物品名	小型動力ポンプ積載車購入
物品場所	西海市役所
物品の種類	消防車両

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市竹の久保町11-3
	ヤナセ産業株
	代表取締役 合家 崇 様

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年6月27日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	25,985,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年6月27日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(物品)

令和7年度

概要
<p>購入から20年以上経過し老朽化した消防積載車及び故障・腐食が著しく修理費用が高額になる消防積載車を更新し、あらゆる災害に迅速に対応するための体制整備を図る。</p> <p>【購入概要】、更新車両：西彼方面団 第12分団、大瀬戸方面団 奥浦分団、大島方面団 塔の尾分団 計3台 車両規格：2000cc・ダブルキャブ型（西彼方面団 第12分団、大瀬戸方面団 奥浦分団については小型動力ポンプ付き、大島方面団 塔の尾分団については小型動力ポンプ無し（ポンプ更新済のため））</p>
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項