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西海西部浄水場前処理装置更新工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機械設備
1    式

  前処理設備工 M0001
1    式

  空気源設備工 M0002
1    式

  薬品注入設備工 M0003
1    式

  水質計器設備工 M0004
1    式

  既設設備撤去・改修工 M0005
1    式

  仮設工 M0006
1    式

  場内配管工 M0007
1    式

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    技術管理費
1    式

西海市
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      通水試験
      既設管と連絡して給水車が不要の場合 0.24 日

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

西海市
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

電機設備
1    式

  電気設備工 M0008
1    式

  長谷川水源池 M0009
  計測機器廻り配管工 1    式

  西部浄水場 M0010
  加圧ポンプ配管工 1    式

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    技術管理費
1    式

      組合せ試験工
      長谷川水源電気配線工 1    式

      組合せ試験工
      西部浄水場構内配線工 1    式

      組合せ試験工
      西海西部浄水場動力配線工 1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   1 号 明細書(M0001) 】

前処理設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  着水混和槽　
  上部開放円筒型　φ800×5600H 1    基

  前処理ろ過機 φ2000×4600H　
  上向流式連続移動床砂ろ過方式 2    基

  前処理制御盤
  屋内自立閉鎖型 1    面

労務費
1    式

  機械設備据付工
1    式

  普通作業員
1    式

  電工
1    式

  電気通信技術者
1    式

複合工
1    式

  ろ材充填工
1    式

  塗装工
1    式

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   1 号 明細書(M0001) 】 （続　き）

前処理設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  混和槽基礎工
1    式

試運転調整費
1    式

  試運転調整
  機器費×1.37％ 1.37 ％

        計

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   2 号 明細書(M0002) 】

空気源設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  コンプレッサー
  ｵｲﾙﾌﾘｰﾍﾞﾋﾞｺﾝ 165L/分×1.5㎾ ｵｰﾄﾄﾞﾚﾝ管 2    台

  エアードライヤー
  冷凍式　330L/分0.2㎾ 1    台

  エアーユニット
2    組

材料費
1    式

  ステンレス鋼鋼管
1    式

  波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
1    式

  ナイロンチューブ
  φ13～16 23.9  ｍ

  ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ 
  10K ねじ込み 15A 5    個

  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ
  スイング ねじ込み 10K 15A 2    個

  減圧弁
  φ10A(ﾈｼﾞ込) 1    台

  塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 標準型
  縦200×横200×奥行150㎜ 1    個

西海市

7

明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   2 号 明細書(M0002) 】 （続　き）

空気源設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
  縦200×横200×奥行150㎜ 2    個

  補助材料率
4    ％

労務費
1    式

  機械設備据付工
1    式

  普通作業員
1    式

  配管工
1    式

  電工
1    式

複合工
1    式

  コンクリート削孔
1    孔

試運転調整費
1    式

  試運転調整
  機器費×1.37％ 1.37 ％

        計

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   3 号 明細書(M0003) 】

薬品注入設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  凝集剤貯留槽
  PVC　400L槽 漏液ﾄﾚｰ レベルｽｲｯﾁ含 1    槽

  凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
  電磁駆動ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ 2    台

  塩素剤貯留槽
  PVC 50L槽 漏液ﾄﾚｰ 2    槽

  後塩素注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
  液中ﾊﾞﾙﾌﾞﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ 2    台

  ハンディーポンプ
  電動モータータイプ 2    台

材料費
1    式

  硬質ポリ塩化ビニル管
1    式

  耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)
1    式

  波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（FEP) 
1    式

  ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ
  φ4～9 64.4  ｍ

  ﾎﾞｰﾙ弁
  PVC-TS　φ15 2    個

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   3 号 明細書(M0003) 】 （続　き）

薬品注入設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  検水口付近注入弁
2    個

  塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 標準型
  縦200×横200×奥行150㎜ 1    個

  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
  縦200×横200×奥行150㎜ 1    個

  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
  縦150×横150×奥行100㎜ 1    個

  中継桝
  300□×450H 2    個

  補助材料費
4    ％

労務費
1    式

  機械設備据付工
1    式

  普通作業員
1    式

  特殊作業員
1    式

  配管工
1    式

  電工
1    式

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   3 号 明細書(M0003) 】 （続　き）

薬品注入設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  電気通信技術者
1    式

複合工
1    式

  コンクリート削孔
1    孔

試運転調整費
1    式

  試運転調整
  機器費×1.37％ 1.37 ％

        計

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   4 号 明細書(M0004) 】

水質計器設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  浄水濁度計
1    台

  浄水残塩計
1    台

  浄水PH計
1    台

材料費
1    式

  硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
1    式

  補助材料費
4    ％

労務費
1    式

  配管工
1    式

  電工
1    式

  電気通信技術者
1    式

複合工
1    式

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   4 号 明細書(M0004) 】 （続　き）

水質計器設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  コンクリート削孔
2    孔

  コンクリート削孔
2    孔

  化粧板取付工
  φ50（φ25用） 2    箇所

  化粧板取付工
  φ80（φ50用） 2    箇所

試運転調整費
1    式

  試運転調整
  機器費×1.37％ 1.37 ％

        計

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   5 号 明細書(M0005) 】

既設設備撤去・改修工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

労務費
1    式

  機械設備据付工
1    式

  普通作業員
1    式

  設備機械工(営繕)
1    式

  電工
1    式

  電気通信技術者
1    式

複合工
1    式

  ろ材抜取工
  既設前処理機　5.5㎥/基　2基 1    式

  構造物とりこわし
  無筋構造物 1.7  m3

  溝部モルタル塗工【材工共】
1.3  m2

  コンクリート面目荒工
  積込手間含 8.7  m2

  コンクリート 
  小型構造物 18-8-20(高)W/C60 1    m3

西海市
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明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   5 号 明細書(M0005) 】 （続　き）

既設設備撤去・改修工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  型枠 
  一般型枠 小型構造物 1.9  m2

  コンクリート金コテ押工
8.7  m2

  差筋アンカー 【材工共】
  D13 46    本

  耐薬品塗装工
4.2  m2

  既設配管撤去工
  前処理ろ過機、空気減、薬注 1    式

  廃材処分費（上記全て）
  運搬共 1    式

        計

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   6 号 明細書(M0006) 】

仮設工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  仮設ろ過機
1    基

  仮設制御盤
1    面

材料費
1    式

  硬質ポリ塩化ビニル管
1    式

  合成樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
  φ150　ｳｴﾊ形　 4    個

  補助材料費
4    ％

労務費
1    式

  機械設備据付工
1    式

  普通作業員
1    式

  配管工
1    式

  電工
1    式

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   6 号 明細書(M0006) 】 （続　き）

仮設工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  電気通信技術者
1    式

複合工
1    式

  ろ材充填工
  前処理ろ過機 1基 1    式

  ろ材抜取工
  前処理ろ過機 1基 1    式

  薬注・空気管工
  撤去含 1    式

  電気配線工
  撤去含 1    式

  廃材処分費
  運搬共 1    式

  埋設管掘削
6.7  ｍ

  敷鉄板設置・撤去
1    式

試運転調整費
1    式

  試運転調整
  機器費×1.37％ 1.37 ％

        計

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

導水管
DIPφ150 1    式

  資材費
1    式

    GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×5.0 10    本

    GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×90° 4    個

    GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×75 1    個

    GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×150 4    個

    GX形 短管1号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150 7.5k 形式2 3    個

    GX形 短管2号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150 7.5k 形式2 5    個

    GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150 5    個

    ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×UG
    径150 100偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 1    個

    ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×SG
    径150 100偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 1    個

    GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150 11    個

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    GX形継輪用 特殊押輪
    φ150（ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ込み） 1    組

    GX形 ﾗｲﾅｰ
    φ150 10    個

    GX形 G-Linkｾｯﾄ
    φ150 16    個

    ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し
    φ150 1    基

    スイング逆止弁
    150A　7.5K 内外面粉体FCD製 1    個

    K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む
    φ150 1    個

    三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×150 7.5k 形式1 1    個

    ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ150×90° 7.5k 形式1 8    個

    ダクタイル鋳鉄管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管
    呼び径150×200㎜ 7.5K 形式1 1    個

    ダクタイル鋳鉄管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短 ふた
    呼び径150　7.5K 1    個

    2F伸縮管
    φ150　7.5K　形式1　内面ｴﾎﾟｷｼ樹粉体塗装 4    個

    仕切弁筐【表示プレート×2】
    H=500 1    基

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    ﾚｼﾞﾝ製(角型)逆止弁室
    850×580　H＝700 1    基

  労務費
1    式

    鋳鉄管吊込み据付
    呼び径150mm 55.5  ｍ

    ＧＸ形継手接合
    直管 呼び径150mm 10    口

    ＧＸ形継手接合
    異形管 呼び径150mm 11    口

    ＧＸ形継手接合
    G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 16    口

    ﾒｶﾆｶﾙ継手工 150㎜ K形
    離脱防止有 特殊押輪 1    口

    ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150 K形
    離脱防止有 特殊押輪 1    口

    伸縮可とう管設置(鋳鉄製)
    呼び径150mm F×U 1    基

    伸縮可とう管設置(鋳鉄製)
    呼び径150mm F×S 1    基

    フランジ継手工
    φ150　JWWA7.5K 25    口

    鋳鉄管切断
    呼び径150mm 15    口

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆
    粘着ﾃｰﾌﾟ　呼び径150㎜ 58    ｍ

    管明示シート
53.7  ｍ

    鋳鉄製仕切弁設置
    呼び径150mm 2    基

    仕切弁室設置工
    H=500　φ50～150 1    基

    逆止弁室設置工
    H=700 1    基

    鋳鉄管フランジ継手取外し
    呼び径150mm 15    口

    鋼管小口径管切断　撤去
    呼び径150㎜ 8    口

    撤去管吊上げ積込み(鋼管) 
    呼び径150mm 12.8  ｍ

    ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)
    呼び径150mm 1    口

    撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 
    呼び径150mm 8.4  ｍ

    鋳鉄製仕切弁撤去
    呼び径150mm 1    基

  土工費
1    式
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【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    土工①
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 1.6  ｍ

    土工②
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 2    ｍ

    土工③
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 17.8  ｍ

    土工④
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 7.6  ｍ

    土工⑤
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 23.5  ｍ

    土工⑥
    DIP-GX150㎜　場内　未舗装 4    ｍ

導水管
DIPφ75 1    式

  資材費
1    式

    GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ75×4.0 1    本

    GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ75×90° 1    個

    GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ75 1    個

    GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ75 1    個
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    GX形継輪用 特殊押輪
    φ75(ゴム輪、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ込み) 1    個

    GX形 ﾗｲﾅｰ
    φ75 1    個

    GX形 G-Linkｾｯﾄ
    φ75 2    個

  労務費
1    式

    鋳鉄管吊込み据付
    呼び径75mm以下 4    ｍ

    ＧＸ形継手接合
    直管 呼び径75mm 1    口

    ＧＸ形継手接合
    異形管 呼び径75mm 1    口

    ＧＸ形継手接合
    G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm 2    口

    ﾒｶﾆｶﾙ継手工 75mm K形
    離脱防止有　特殊押輪 1    口

    鋳鉄管切断
    呼び径75mm 2    口

    ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆
    粘着ﾃｰﾌﾟ 呼び径75mm 4    ｍ

    管明示シート
4    ｍ
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【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し
    呼び径75mm以下 2    口

    撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 
    呼び径75mm以下 0.7  ｍ

  土工費
1    式

    土工⑦
    DIP-GX75㎜ 4.5  ｍ

排水管
SPφ100 1    式

  資材費
1    式

    直管 SGP･VD 100A×4.0
    内外面硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 8    本

    水道ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
    埋設 ｿｹｯﾄ 100A　4B 6    個

    VD用継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD φ100*100 標準
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1    個

    VD用継手 ﾒｶ型ﾁｰｽﾞ FCD φ100*75
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1    個

    VD用継手 ﾒｶ型ﾍﾞﾝﾄｼｮｰﾄ FCD  φ100*90°
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 2    個

    鋳鉄用継手 ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ φ100
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1    個
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    K形 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    D3 φ100×4.0 1    本

    K形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ100×100 1    個

    K､T形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
    φ100 1    個

    K形普通押輪
    φ100(ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ込み) 4    組

  労務費
1    式

    鋼管小口径管布設据付工
    呼び径100mm 29.9  ｍ

    鋼管小口径管切断
    呼び径100mm 4    口

    鋼管小口径管ねじ切り
    呼び径100mm 12    口

    鋼管小口径管ねじ込み接合
    呼び径100mm 6    箇所

    メカニカル継手 100mm 
    K形 9    口

    鋳鉄管吊込み据付
    呼び径100mm 1.7  ｍ

    ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆
    粘着ﾃｰﾌﾟ 呼び径100㎜ 1.3  ｍ
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【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    メカニカル継手 100mm 
4    口

    ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
    φ100 JWWA7.5K 1    口

    コンクリート削孔
1    孔

    管明示シート
29.8  ｍ

    ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)
    呼び径100mm 5    口

    撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管)
    呼び径100mm 1.5  ｍ

  土工費
1    式

    土工⑧
    SGP100㎜　場内　未舗装 29.7  ｍ

    仮止め
    DIP100㎜　場内　未舗装 1    ｍ

    集水桝設置工
1    箇所

排水管
SPφ75 1    式

  資材費
1    式

西海市

26

明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    直管 SGP･VD 80A
    内外面硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 8.9  ｍ

    水道ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
    埋設 ｿｹｯﾄ 80A　3B 1    個

    水道ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
    埋設 ｴﾙﾎﾞ 80A 3B 2    個

    VD用継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD φ75*75 標準
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1    個

    VD用継手ｼﾞｮｲﾝﾄ FCD φ75*75 標準
    (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 1    個

  労務費
1    式

    鋼管小口径管布設据付工
    呼び径80mm 8.9  ｍ

    鋼管小口径管切断
    呼び径80mm 4    口

    鋼管小口径管ねじ切り
    呼び径80mm 6    口

    鋼管小口径管ねじ込み接合
    呼び径80mm 3    箇所

    メカニカル継手 75mm以下 
    K形 4    口

    ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
    φ75　JWWA7.5K 1    口
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   7 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

場内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    コンクリート削孔
1    孔

    管明示シート
8.8  ｍ

    鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し
    呼び径75mm以下 2    口

    撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 
    呼び径75mm以下 0.7  ｍ

  土工費
1    式

    土工⑨
    SGP80mm　場内　未舗装 0.5  ｍ

    土工⑩
    SGP80mm　場内　未舗装 8.8  ｍ

残管処分費
1    式

    残管処分
    鉄スクラップ　ﾍﾋﾞｰ　H4 1    式

        計
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機器費
1    式

  配電盤類
1    式

    西部浄水場
    ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 鋼板製屋内自立型 1    面

    西部浄水場
    計測通信装置盤 鋼板製屋内自立型 1    面

  既設機器機能増設
1    式

    長谷川水源地
    既設盤機能増設 1    台

    中部浄水場
    Web監視装置・IP通信装置 機能増設 1    台

    七釜浄水場
    Web監視装置・IP通信装置 機能増設 1    台

  計装設備類
1    式

    長谷川水源地
    原水濁度計　表面散乱光形 1    台

    長谷川水源地
    原水PH計　ｶﾞﾗｽ電極方式 1    台

    西部浄水場
    場内水源水位計 1    台
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    西部浄水場
    配水池水位計　投込式 1    台

    西部浄水場
    配水流量計 2線式電磁 防浸型50A ﾌﾗﾝｼﾞ式 1    台

  ポンプ設備
1    式

    長谷川水源地
    ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ20 H＝14m 10L/min 1    台

長谷川水源電気配線工
1    式

  材料費
1    式

    露出電線管類
1    式

    難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（難燃FEP）
    30㎜ 14    ｍ

    難燃FEP用ｸﾗﾝﾌﾟ
    30㎜ 1    組

    難燃FEP用 異種管接続材 H-1型
    30㎜　 1    組

    ｹｰﾌﾞﾙ・電線類
1    式

    埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信用
    幅150㎜×長50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍 水抜穴無 11    ｍ
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    補助材料費
4    ％

  労務費
1    式

    電工
1    式

    技術者
    据付 1    式

    技術者
    調整 1    式

西部浄水場構内配線工
1    式

  材料費
1    式

    露出電線管類
1    式

    金属製可とう電線管
    24㎜　ﾋﾞﾆﾙ被覆 2    ｍ

    金属製可とう電線管
    30㎜　ﾋﾞﾆﾙ被覆 3    ｍ

    金属製可とう電線管 防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
    24㎜　厚鋼用 4    個

    金属製可とう電線管 防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
    30㎜　厚鋼用 6    個
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（難燃FEP）
    30㎜ 81    ｍ

    難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（難燃FEP）
    50㎜ 30    ｍ

    難燃FEP用ｸﾗﾝﾌﾟ
    30㎜ 4    組

    難燃FEP用ｸﾗﾝﾌﾟ
    50㎜ 1    組

    難燃FEP用 異種管接続材 H-1型
    30㎜　 4    組

    難燃FEP用 異種管接続材 H-1型
    50㎜ 1    組

    ｹｰﾌﾞﾙ・電線類
1    式

    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
    縦400×横400×奥行300㎜ 1    個

    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
    縦300×横300×奥行200㎜ 1    個

    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
    縦200×横200×奥行150㎜ 5    個

    埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信用
    幅150㎜×長50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍 水抜穴無 48    ｍ

    ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
    ｹｰﾌﾞﾙ6.0m 4    個

西海市

32

明細単価番号



西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    補助材料費
4    ％

  労務費
1    式

    電工
1    式

    技術者
    据付 1    式

    技術者
    調整 1    式

    特殊作業員
1    式

西部浄水場動力配線工
1    式

  材料費
1    式

    露出電線管類
1    式

    ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ類
1    式

    ｹｰﾌﾞﾙ・電線類
1    式

    補助材料費
4    ％
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  労務費
1    式

    電工
1    式

    技術者
    据付 1    式

    はつり工
1    式

西部浄水場撤去工
1    式

  労務費
1    式

    電工
11    人

複合工
1    式

    長谷川水源池管路用掘削
11.4  ｍ

    西部浄水場管路用掘削
    φ30　1本 0.6  ｍ

    西部浄水場管路用掘削
    φ30　2本 7.7  ｍ

    西部浄水場管路用掘削
    φ30　3本 2.8  ｍ
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第   8 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

電気設備工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    西部浄水場管路用掘削
    φ30　4本 10.6  ｍ

    西部浄水場管路用掘削
    φ30　4本　φ50　1本 0.5  ｍ

    西部浄水場管路用掘削
    φ50 25.6  ｍ

        計
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【 第   9 号 明細書(M0009) 】

長谷川水源池 計測機器廻り配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

廻り配管工
1    式

  材料費
1    式

    硬質ビニルライニング鋼管
    SGP-VD 20A 1    式

    硬質ポリ塩化ビニル管
1    式

    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  防水型 端子付き
    縦200×横200×奥行150㎜ 2    個

    保温材
    φ20 21    ｍ

    保温材
    φ50 15.9  ｍ

    補助材料費
4    ％

  労務費
1    式

    機械設備据付工
1    式

    普通作業員
1    式

    配管工
1    式
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【 第   9 号 明細書(M0009) 】 （続　き）

長谷川水源池 計測機器廻り配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

    電工
1    式

  複合工
1    式

    管路用掘削工
6.7  ｍ

    計測機器基礎工
    1600×800×150(H) 1    基

    ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ基礎工
    400×400×50(H) 1    基

    配管カバー基礎工
    300×300×50(H) 2    基

    コンクリート削孔
2    孔

    コンクリート削孔
2    孔

        計

西海市
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西海西部浄水場前処理装置更新工事                               

【 第  10 号 明細書(M0010) 】

西部浄水場 加圧ポンプ配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

材料費
1    式

  伸縮可とう離脱防止継手　ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄ
  φ50　10Kf 2    個

労務費
1    式

  メカニカル継手
  鋼管　50㎜以下 2    口

  ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
  φ50　JWWA10K　 2    口

  鋼管小口径管撤去工　再使用無
  呼び径50mm 　 0.3  ｍ

  鋼管小口径管切断　再使用無
  呼び径50mm 2    口

        計

西海市
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令和 7 年度

西海西部浄水場前処理装置更新工事

特 記 仕 様 書

西　海　市



第１章 総　　則

第１条

第２条

１．　長崎県建設工事共通仕様書　長崎県土木部　（令和７年４月）

２．　長崎県建設工事施工管理基準　長崎県土木部　（令和７年４月）

３．　土木設計（測量、調査）業務等共通仕様書　長崎県土木部　（令和７年４月）

４．　水道工事標準仕様書【設備工事編】　日本水道協会　（平成２２年度）

５．　その他関連図書

第３条

第４条

第５条

第２章 施工条件明示

第６条

１．　

２．　

３．　

４．　

　受注者は、労働安全衛生法を遵守し、土木工事安全施工技術指針(国土交通省　令和7
年3月)を参考にして、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めな
ければならない。

余裕期間　任意着手方式

　本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者
確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方式）であり、発
注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することがで
きる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、「西海市余裕期間設定工事実施要
領」に定める「工期通知書（様式－1）」により、工事の始期を通知すること。（余裕
期間：契約締結日から工事の始期の前日）

西海西部浄水場前処理装置更新工事
特記仕様書

　本特記仕様書は、西海西部浄水場前処理装置更新工事に適用する。

前払いの取扱い

　受注者は、工事の始期以降でなければ前払金を請求できない。

　本工事は、設計図書及び本特記仕様書によるほか、各項によるものとする。

　工事施工にあたり、受注者は関係法規及び条例、規程等の工事施工に関する諸法令規
則を遵守し、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければな
らない。また工事に必要な届出、手続き等は受注者の責任において行い、監督職員と密
接な連絡を保ち設備使用開始時に支障なきようにする。なお、これに要する費用は全て
受注者の負担とする。

 余裕期間内に施工体制等（配置予定技術者の配置など）の確保が図られ、工事着手可
能となった場合に限り、受注者は、発注者との協議により、工事の始期を変更できるも
のとする。なお、工事の終期についても、工事の始期を前倒しする日数分を前倒しする
ものとし、実工期の日数は変更できない。

 週休２日工事に限り、受注者が「必要工期」を算出し実工期が不足する場合は、施工
計画書の提出前までに発注者と協議し、発注者が妥当と判断した場合は実工期の変更を
行うことができる。

 余裕期間内は、現場代理人、主任技術者または監理技術者を配置することを要しな
い。
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５．　

６．　

７．　

８．　

第７条

       

１．工程関係

・

・ 週休２日工事における現場閉所の実施

１）

２）

３）

４）

実工期：工事の始期から２４０日間

（余裕期間は最大６０日間とし、契約締結日から最大６０日後の翌日を工事着手期限と
する）

 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、
仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間中に増加する経費は
受注者の負担とする。

 余裕期間内に行う準備は、受注者の責により行うものとする。

 契約締結後において、前２、３のように実工期の変更の必要が生じた場合は、受注者
は、発注者との協議の上、工期に係る契約を変更しなければならない。

 工事実績情報サービス（コリンズ）に登録する技術者の従事期間は、実工期（余裕期
間を含めない）をもって登録するものとする。

部分的な工期の設定はない。

　本工事は、週休２日工事の対象であり、４週８休以上の現場閉所を行うための費
用を計上している。受注者は週休２日を実施するか選択できるものとし、実施の有
無および実施する週休２日のパターンについて、施工計画書の提出前までに監督職
員と工事指示及び記録簿により協議を行うものとする。
　また、実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場閉所を行うほ
か以下の１）～６）によるものとする。

　なお、受注者は、実施工程表等により、「週休２日」の実施状況を取りまとめ、
現場閉所計画・実績報告書により月１回監督職員へ報告するものとし、週休２日
（４週６休以上）が未達成の場合及び週休２日に取り組まなかった場合においても
減点評価は行わない。

 週休２日は４週８休以上を基本とするが、受注者は、工事着手日から工事完
成日までの期間において、４週６休以上の休日を確保することとする。

 予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管
理上必要な作業を行う場合を除き監督職員との協議なしに現場事務所を営業
することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も
実施することができない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）
を実施する場合には、監督職員と協議を行うこととする。

 元請技術者等（現場代理人、主任技術者、監理技術者及び元請作業員）は現
場閉所にあわせて、必ず休日とすること。

　本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明示するので、受注者は、施工計画書の
作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。
　なお、明示した施工条件に重大な変更が生じた場合は、協議の上で契約変更の対象と
する。

 受注者は、当初設定された実工期が週休２日を実施するにあたって適当では
ないと判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発
注者と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。
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５）

６）

・ 工事を施工しない日・時間帯について、特段の定めはない。

２．用地関係

・

・

・

３．工事支障物件関係

４．公害関係

・

５．安全対策関係

・

本工事区間にて、「西海西部浄水場ろ過砂入替工事」が発注契約済みなので、相互
の連絡調整等を密にして行うこと。

対象期間中、週休２日工事であることを現場に看板等により掲示すること。

（土木工事・電気通信設備・機械設備積算基準使用の場合）
 ４週８休以上が未達成の場合は、週休２日の実施内容および現場閉所の達成
状況に合わせて、変更契約を行うものとする。また、４週６休未満の場合並
びに週休２日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものと
する。
 ４週８休以上とは、現場閉所率28.5%（8日/28日）以上の場合、４週７休以
上４週８休未満とは、現場閉所率が25%（7日/28日）以上28.5%未満の場合、
４週６休以上４週７休未満とは、現場閉所率が21.4%（6日/28日）以上25%未
満の場合とする。
 各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【４週８休以上：補正係数】
　　　・労務費：１．０５　　　　　　　・機械経費（賃料）：１．０４
　　　・共通仮設費：１．０４　　　　　・現場管理費：１．０６

【４週７休以上　４週８休未満：補正係数】
　　　・労務費：１．０３　　　　　　　・機械経費（賃料）：１．０３
　　　・共通仮設費：１．０３　　　　　・現場管理費：１．０４

【４週６休以上　４週７休未満：補正係数】
　　　・労務費：１．０１　　　　　　　・機械経費（賃料）：１．０１
　　　・共通仮設費：１．０２　　　　　・現場管理費：１．０３

工事区域の用地について特に制約等はない。

　受注者は、工事支障物件関係の施工条件明示内容にかかわらず、工事着手前に電力、
通信、ガス、水道設備等の埋設物、及び架空線等上空施設の有無について、各施設管理
者（道路管理者等含む）に確認するものとする。地下埋設物等の調査は、別添「地下埋
設物件の事故防止に関する特記仕様書」、架空線等上空施設の調査は、別添「架空線等
上空施設への接触・切断事故防止に関する特記仕様書」による。また、工事施工箇所に
地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報
告し、その対応について協議するものとする。

　受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物を発見した場合は、監督職員に報告し、そ
の処置については占用者全体の現地確認を求めるなど、管理者を明確にするものとす
る。

受注者が施工上必要とする用地以外の借地は予定していない。

工事に伴う公害防止対策(騒音・振動・粉塵・水質汚濁等)について、特段の考慮は
していない。

交通安全対策について、特段の考慮はしていない。
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・

・

６．資機材等の搬入関係

     ・

７．仮設備関係

・

８．現場環境改善関係

・

９．残土・産業廃棄物関係                                    

・

（１）建設発生土の利用(搬入)

（２）建設発生土の搬出（処分場へ搬出の場合）

（３）コンクリート塊・アスファルト塊の処理

10．その他  

・

第３章 そ　の　他

第８条 設計変更等

工事区域は、機雷・爆弾等の危険区域ではない。

安全対策としての施工方法等の制約はない。

資機材等の搬入経路や搬入時間帯等に特段の制約は無い。

工事現場の環境改善について、特段の考慮はしていない。

仮設備に関して特段の指定事項はない。

 本工事により発生する建設発生土(残土)の搬出は、「公表用積算基準（長崎県土木
部）」の残土処分受入業者一覧表に掲載されている以下の処分場へ搬出するものと
する。ただし、受注者の自己都合により搬出先を変更する場合は事前に監督職員の
承諾を得るものとする。変更する搬出先も「公表用積算基準（長崎県土木部）」の
残土処分受入業者一覧表に掲載されている処分場とし、費用の変更は行わないもの
とする。
　　　　　搬出先　：株式会社　エフ・イー
　　　　　搬出場所：長崎県西海市西海町中浦北郷字園川内2599番地

 なお、発注者は「公表用積算基準（長崎県土木部）」の残土処分受入業者一覧表に
掲載の受入処分地で最も安価（積算時の処分費と運搬費の総価）となる処分場を想
定しているが、当該残土処分地の受入が不可能な場合または受注者が残土処分受入
業者一覧表より選定した処分場が発注者が想定している処分場より安価となる場合
は、協議の上、契約変更の対象とする。

本工事において、発生は想定していない。

搬入や搬出等については下記のとおりとする。

 本工事において、現場外からの搬入は想定していない。

現場発生品の発生及びその再使用は想定していないが、再使用可能な製品があれ
ば、監督職員と協議し、指示を仰ぐものとする。

　設計変更等については、契約書第１８条から第２６条及び長崎県建設工事共通仕様書
共通編１－１－１８から１－１－２０に記載しているところであるが、その具体的な考
え方や手続きについては、「設計変更ガイドライン　令和2年6月」（長崎県土木部）及
び「工事一時中止に係るガイドライン　令和3年10月」（長崎県土木部）によることと
する。
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第９条 重点的な監督業務

第10条 1 工事場所

工事場所：西部浄水場

2 工事の概要

別紙  縦覧設計書の通り

　

3 位置の決定

　

4 工事作業

5 交通管理

6 撤去工事

7 機器使用

① 前処理ろ過設備工事

（１）着水混和槽仕様

上部開放円筒型

Ｑ＝740㎥／日＝30.8㎥／時＝0.51㎥／分

φ800×5600H（有効4600H）

1基

Ｖ＝2.3㎥

SS400

内面 １種ケレン ３回塗り

水道用エポキシ樹脂系塗料

外面 １種ケレン ２回塗り

　本工事は、重点的な監督業務の実施を予定していない。

第４章　機械設備一般事項

 機器の据付及び詳細な位置の決定については、施工図を提出のうえ協議を行
い決定するものとする。

①機器類及び盤類の据付はベースのレベル出しを確実に行ないアンカーボル
トで堅牢に固定すること。
②ケーブルの引込に先立ち、館内は十分に清掃すること。又、管の布設と同
時に通線を行わない場合は管端口に蓋等を被せ防護すること。
③ケーブルの端末処理は、原則としてＪＣＡＡの材料を用いて端末処理を行
うこと。
④高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルの各心線は相色別を行うこと。
⑤高圧ケーブルの端末処理は有資格者により施工し、端末処理斜カードを取
付けること。
⑥機器等については、単体の試験・調整を実施し、その機能を満足するこ
と。

　人員の移動、機器等の運搬時には交通事故等を起こさないように十分な注
意を払うこと。また、違法駐車等により障害とならないよう十分な注意を払
うこと。

　既存設備改修及び更新に伴い､機器等の撤去､処分は適切な処置を行うこ
と。既設品の廃棄については必要に応じて有害PCB含有の調査を行い、適切な
処置を行うこと｡

型 式 ：

処理水量：

寸 法 ：

数 量 ：

容 量 ：

材 質 ：

塗 装 ：
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エポキシ樹脂系錆止塗料 ２回塗り

ポリウレタン系塗装（指定色） １組

急速撹拌機取付座 1組

電極 ３P×１台

タラップ（防護柵付）・点検歩廊 １式

各取出ノズル １式

取付ボルト １式

その他必需品 １式

（１）－１．急速撹拌機仕様

ベルト減速式

φ350×1400L（3枚ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ×１段）

350min-1

1.5 m／秒以上

3φ×0.75kW×200V×60Hz

1台

 シャフトSUS304

 ディスクSUS304

（１）－２．原水流量計仕様

オリフロメーター
100A

1台

10～50㎥／時

JIS10Kフランジ

本　体 SUS304

オリフィスプレート SUS304

フロート SUS316

（２）前処理ろ過機

上向流式連続移動床砂ろ過方式

Ｑ＝740㎥／日＝30.8㎥／時

φ2000×4600H

2基（1基予備）

LV＝9.8ｍ／時

ケイ砂 平均径0.85mm 均等係数1.4以下

本体 SS400

ｴｱｰﾘﾌﾄ部 SUS304＋超高分子ポリエチレン

(溶接管)ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch10s 1式

(ﾈｼﾞ込管)ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch20s 1式

内面 １種ケレン

水道用エポキシ樹脂系塗料 3回塗り

外面 １種ケレン

エポキシ樹脂系錆止塗料 2回塗り

ポリウレタン系塗装（指定色） 2回塗り

手摺・タラップ（防護柵付）・点検歩廊 1式

（1基に付）各取出ノズル 1式

取付ボルト 1式

その他必要品 1式

（２）－１．原水切替弁仕様

電動式フランジレスバタフライ弁

ろ過速度：

ろ 材 ：

材 質 ：

操作配管：

塗 装 ：

数 量 ：

口 径 ：

数 量 ：

測定範囲：

接 続 ：

材 質 ：

型 式 ：

処理水量：

寸 法 ：

付 属 品 ：

型 式 ：

撹 拌 翼 ：

回 転 数 ：

周 速 度 ：

電 動 機 ：

数 量 ：

材 質 ：

型 式 ：

付 属 品 ：

型 式 ：
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125A

2台

JIS10Kフランジ・ウェハー

1φ×≒50W×200V×60Hz

 本体 FCD450

弁体 SCS14

シート EPDM

（３）前処理制御盤仕様

屋内自立閉鎖型

800W×600D×2150H

1面

鋼板製（メラミン焼付塗装）

名称銘板 1式

表示灯 1式

交流電流計 1式

配線用遮断器 1式

漏電遮断器 1式

電磁開閉器 1式

切替スイッチ 1式

操作スイッチ 1式

押釦スイッチ 1式

シーケンサ入出力装置 1組

運転操作器（タッチディスプレイ） 1組

その他必要品 1式

② 空気源設備工事

（１）コンプレッサー仕様

オイルフリーベビコン

2台（1台予備）

165L／分

0.93MPa max

3φ×1.5kW×200V×60Hz

空気タンク 70L 1槽

オートドレン 1台

ステンレス鋼鋼管　SUS304　scs20s 1式

（２）エアードライヤー仕様

冷凍式

1台

330L／分

0.93 MPa max

1φ×0.2kW×100V×60Hz

③ 薬品注入工事

（１）凝集剤貯留槽仕様

密閉角型

750×600×1000H 

400L

PVC製

1槽

漏液トレー（PVC） 1組

口 径 ：

数 量 ：

接 続 ：

電 動 機 ：

材 質 ：

型 式 ：

参考寸法：

数 量 ：

材 質 ：

取付器具：

型 式 ：

数 量 ：

容 量 ：

吐 出 圧 ：

電 動 機 ：

（1台に付）

連絡配管：

型 式 ：

数 量 ：

処理空気圧：

最高圧力：

電 源 ：

付 属 品 ：

型 式 ：

寸 法 ：

容 量 ：

材 質 ：

数 量 ：

付 属 品 ：
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レベルスイッチ（下限1接点） 1台

直視型液位計 1式

各取出ノズル 1式

液投入口 1式

その他必需品 1式

ハンディーポンプ 1台

（２）凝集剤注入ポンプ仕様

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

2台（1台予備）

0～50mL／分

0.8MPa max
1φ×20W×200V×60Hz

DC4-20mA 信号

原水流量に対し定量注入

原水濁度に対しステップ比例注入

（露出）硬質塩化ビニル管　VP 1式

　　　　ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽφ4-9（保護管　HIVE28） 1式

（埋設）ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽφ4-9（保護管　FEP30） 1式

（３）塩素剤貯留槽仕様

密閉角型

400×400×400H

50L

PVC製

2槽（1槽予備）

漏液トレー（PVC） 1組

レベルスイッチ（下限1接点） 1台

直視型液位計 1式

各取出ノズル 1式

液投入口 1式

その他必要品 1式

ハンディーポンプ 1台

（４）後塩素注入ポンプ仕様

液中バルブレスポンプ

スピードコントロール方式

0.13～12.5mL／分

1.0MPa max

1φ×15W×200V×60Hz

2台（1台予備）

ポンプ運転信号

流量に対し定量注入

（露出）ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽφ4-9（保護管　HIVE 28） 1式

（埋設）ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽφ4-9（保護管　FEP 30） 1式

④ 水質計器設備工事

（１）浄水濁度計仕様（既設利用）

前方散乱光／透過光演算方式

1台

0.000～2.000度

DC4～20mA

測定方式：

数 量 ：

測定範囲：

出力記号：

（1層に付）

付帯設備：

型 式 ：

数 量 ：

吐 出 量 ：

吐出圧力：

電 源 ：

入力信号：

運転方法：

注入配管：

型 式 ：

寸 法 ：

容 量 ：

材 質 ：

数 量 ：

付 属 品 ：

（1槽に付）

付帯設備：

型 式 ：

制御方式：

吐 出 量 ：

吐出圧力：

電 源 ：

数 量 ：

入力信号：

運転方法：

注入配管：
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1φ100V

（２）浄水残塩計仕様

ポーラログラフ法（無試薬）

1台

0～3度

DC4～20mA

1φ100V

（３）浄水ｐＨ計仕様

ガラス電極方式

1台

0～14pH

DC4～20mA

1φ100V

⑤ 既存施設撤去・改修工事

（１）撤去工事

　

⑥ 仮設ろ過設備工事

・仮設ろ過設備 1式

1)　仮設ろ過設備

前処理ろ過機（既設流用）

処理水量 Ｑ＝740㎥／日×1基

空気源装置（既設流用）

凝集剤注入装置（既設流用）

2）仮設制御盤

屋内壁掛型 ×1面

3）配管・配線工事

×1式

8 試験及び検査

（１）共通事項

電 源 ：

測定方式：

数 量 ：

測定範囲：

出力記号：

電 源 ：

測定方式：

数 量 ：

測定範囲：

出力記号：

電 源 ：

以下の機器および付属配管類の撤去を行う。
下記以外に関しては、発注者と協議のもと実施するものとする。

機器名称 仕　様 数量 重量

前処理ろ過機 φ2000×4600H 2基 2200kg／基

コンプレッサー 1.5kW 2台 100kg／台

エアードライヤー 1台 20kg／台

エアーユニット 2組 －

凝集剤貯留槽 1000L槽 1槽 120kg／台

苛性ソーダ貯留槽 100L槽 1槽 20kg／台

塩素剤貯留槽 500L槽 1槽 60kg／台

工事期間中は、既存の施設を運用しながらの工事となるため以下の設備の仮
設を実施する。仮設期間は6ヶ月間以上とする。
下記以外に関しては、発注者と協議のもと実施するものとする。

塩素剤小出槽 100L槽（注入ポンプ含） 2槽 30kg／台

浄水濁度計 1台 60kg／台

洗面器 1台 10kg／台
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１．試験および検査体制

２．費用の負担

 （２）試験及び検査　　　　　

１．製品検査

（３）総合試運転

 総合試運転は、発注者の指示により実施すること。

（４）工事検査

第11条 1 共通事項

2 工事場所・工事施工範囲

工事場所：長谷川水源地、西部浄水場、中部浄水場、七釜浄水場

3 工事の着手

第5章　電気設備一般事項

施工範囲：西部浄水場、長谷川水源地、中部浄水場、七釜浄水場に係る電気計装設備
　　　　　工事を行うことを施工範囲とし、詳細は設計図書による。

　本工事の一般的な事項については、機械・電気設備工事共通仕様書及び日本水道協会
標準仕様書で定めるものとする。

　受注者は施工計画に基づき速やかに監督職員、水道管理員と設計、施工、機器仕様等
本工事に必要な事項について協議を行い、現地を熟知した上で承諾図を作成すること。

 受注者は、各事項における試験および検査等に必要な材料・人員その他必要
とする仮設材等を整え、試験および検査が迅速、かつ円滑に実施できるよう
に必要な体制を整えなければならない。

 試験および検査に要する費用は、受注者の負担を原則とする。

２）機械および監視制御機器類は、特記仕様書で指示する場合を除き、製作
が完了したとき発注者により製品検査を受けなければならない。

３）製品検査終了後遅滞なく検査試験成績書を発注者に提出すると共に、本
設備工事完了時に各機器の試験成績書を完成図書にまとめて提出するものと
する。

１）機械および監視制御機器類は、監督職員に承諾図を提出し、承諾を得た
後に製作および手配を行うこと。

 工事検査は工事請負契約書に基づく検査であって発注者の指示により行う。
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4 準拠規格

　本工事に準拠すべき規格並びに工事基準は、特に記載のない事項は下記によること。

5 機器の機能保持

6 付属品

7 搬入出運搬

8 指定製造業者

9

10 機器寸法及び配置

 本仕様書及び設計図書に記載されている寸法及び機器の配置については、参考とし、
承諾図及び施工図により決定するものとする。

　　（ア）電気設備技術基準（通商産業省令）
　　（イ）電気事業法
　　（ウ）電気用品取締法
　　（エ）建築基準法
　　（オ）消防法
　　（カ）公衆電気通信法
　　（キ）労働安全衛生法
　　（ク）日本工業規格（ＪＩＳ）
　　（ケ）電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）
　　（コ）日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ）
　　（サ）日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ）
　　（シ）日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）
　　（ス）内線規程
　　（セ）電力会社供給約款
　　（ソ）工場電気設備防爆指針
　　（タ）その他関連法、条例および規格

　受注者は工事完成までの間、今回納入した機器について、その機能保持に努めなけれ
ばならない。

　各機器の付属品は、仕様書に記載されているものを付属するほか、受注者において運
転上必要と認めるもの、特殊工具等は全て付属すること。付属品は長期間の保存に適す
るよう厳重に包装し、内容品の種類および数量を注記するほか、保管上の注意事項を明
記すること。又、仕様書に記載していない部品であっても１ヶ年以内に消耗すると思わ
れるものは、１ヶ年分を供給しなければならない。

　納入品の運搬および搬入については、慎重に行い、内容物に損傷を与えることが無い
ように取扱い、搬出にあっても、他構造物等に損傷を与えないよう慎重に行うこと。万
一損傷を与えた場合は、受注者の責任において完全修復すること。

　機器（電気・機械）、材料等の製造等は各製造業者のリストを提出して承諾を受ける
ものとする。

取扱指導

　受注者は機器の使用開始前に、その機器の使用方法・メンテナンス方法等を関係職員
に対し取扱指導を行うものとする。なお、これに要する費用は、受注者の負担とする。
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11 提出書類

12 施工管理及び品質管理試験

13 保証期間

14 機器及び材料

（２）施工図（随時）
　　　必要に応じて、下記図面の提出を行うものとする。
　　　・機器配置図、基礎図
　　　・主要配線配管図
　　　・配線系統図、経路図
　　　・試験成績書及び取扱説明書
　　　・アンカーボルト、耐震計算書
　　　・その他必要なもの

（３）参考図（随時）
　　　必要に応じて、下記図面の提出を行うものとする。
　　　・展開接続図
　　　・主要配線配管図
　　　・配線系統図、経路図
　　　・その他必要なもの

１　施工管理責任者は、工事の施工管理を掌握し、善良な管理を実施しなければなら
　　ない。

２　施工管理及び品質管理試験の管理基準については、発注者の指定によるものとす
　　る。

　契約不適合の責任期間は引き渡しから2年（設備機器等は1年）とし、その期間内に受
注者の責任とみなされる原因によって事故（破損及び品質・性能低下等）が生じた場
合、無償にて修理又は交換を行い完全に補修しなければならない。但し、天災その他通
常受注者の責と考えられない場合は、別途協議するものとする。

　本工事に使用する機器及び材料は下記又は同等品とし、同一品種の材料に対しては一
社製品を使用するものとする。
　　またメーカーリスト等を発注者に提出して承認を受けたものとする。
　　１）配電盤類
　　　　　水道用電気計装を熟知している会社の製品又は同等品以上とする。
　　２）計装機器
　　　　　水道用電気計装機器に精通している会社の製品又は同等品以上とする。
　　３）その他
　　　　　ＪＩＳによる一般規格品とし、発注者の承認を受けて使用すること。

（１）承諾図（製作前）
　　　必要に応じて、下記図面の提出を行うものとする。
　　　・機器外形図、内部構成図、製作仕様
　　　・単線接続図
　　　・主要資材図、仕様
　　　・その他必要なもの
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15 機器仕様

① 運転操作設備

Ⅰ　一般仕様

Ⅱ 配電盤

　本工事に使用する機器は設計図面を参照し、仕様は下記によるものとし特記なきもの
はＪＩＳ・ＪＥＣ・ＪＥＭに準拠すること。

１．構造
　　形状および寸法は設計図に準じ打ち合わせにおいて決定するが、板厚は特に指
示のない限り下記を用いるものとする。
　（１）屋内盤（鋼板）
　　　１）自立型
　　　　（イ）本体　　　　　　　　　　　2.3mm以上
　　　　（ロ）扉　　　　　　　　　　　　2.3mm以上
　　　　（ハ）通先口塞ぎ板　　　　　　　5.0mm以上（塩ビ）
　　　２）壁掛型
　　　　（イ）本体　　　　　　　　　　　1.6mm以上
　　　　（ロ）扉　　　　　　　　　　　　1.6mm以上

　（２）屋外盤（SUS304）
　　　１）自立型
　　　　（イ）本体　　　　　　　　　　　2.0mm以上
　　　　（ロ）扉　　　　　　　　　　　　2.0mm以上
　　　　（ハ）通先口塞ぎ板　　　　　　　5.0mm以上（塩ビ）
　　　２）壁掛型
　　　　（イ）本体　　　　　　　　　　　1.5mm以上
　　　　（ロ）扉　　　　　　　　　　　　1.5mm以上

２．塗装
　（１）仕様
　　　（イ）屋内盤　　　　　　　　　　ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装
　　　（ロ）屋外盤　　　　　　　　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

　（２）塗装色
　　　（イ）屋内配電盤外面　　　　　　5Y7/1
　　　（ロ）屋外配電盤外面　　　　　　5Y7/1
　　　（ハ）配電盤内面　　　　　　　　5Y7/1

３．盤内配線
　　（イ）主回路
　　　　原則として3.5ｍｍより線以上を使用し回路定格に適する大きさとする。
　　（ロ）制御回路
　　　　原則として1.25ｍｍより線以上を使用する。

４．予備品
　　予備品は工事完成時に納品するものとし物品及び個数は下記とする。
　　　　ランプ（白熱灯）　・・・・・　取付数の100%
　　　　ランプ（ＬＥＤ）　・・・・・　取付数の10%
　　　　ヒューズ　　　　　・・・・・　取付数の100%
　　　　補助継電器　　　　・・・・・　取付数の10%
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５．配電盤項目
　　本工事に含まれる盤設備は下記とする。
　　　１）西部浄水場　ポンプ制御盤　　　　　　　　　　　　　　　　１面
　　　２）西部浄水場　計装通信装置盤　　　　　　　　　　　　　　　１面

６．配電盤仕様
　　（１）西部浄水場　ポンプ制御盤
　　　（ａ）数　　量　　　　　　 １面
　　　（ｂ）形式構造　　　　　　 屋内自立閉鎖防塵、前後面扉(施錠)、底板
　　　　　　　　　　　　　　　　 チャンネルベース
　　　（ｃ）概略寸法　　　　　　 Ｗ８００×Ｈ２２００×Ｄ６００（参考値）

　　　（ｄ）主要取付機器
　　　　１）交流電圧計　　　　　電圧切替開閉器共　　　　　　　　　１台
　　　　２）交流電流計　　　　　変流器共　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　３）広角度指示計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台
　　　　４）集合表示灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　５）切替開閉器　　　　　手動－切－自動　　　　　　　　　　２個
　　　　６）切替開閉器　　　　　ＮＯ．１－交互－ＮＯ．２　　　　　１個
　　　　７）切替開閉器　　　　　１号ろ過池－２号ろ過池　　　　　　１個
　　　　８）操作開閉器　　　　　運転－停止　表示灯共　　　　　　　３個
　　　　９）運転時間計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３個
　　　　10）押釦スイッチ　　　　警報停止　　　　　　　　　　　　　１個
　　　　11）押釦スイッチ　　　　ランプテスト　　　　　　　　　　　１個
　　　　12）漏電遮断器　　　　　３Ｐ３０ＡＦ　ＡＬ付　　　　　　　１台
　　　　13）漏電遮断器　　　　　３Ｐ１００ＡＦ　ＡＬ付　　　　　　１台
　　　　14）漏電遮断器　　　　　３Ｐ１２５ＡＦ　ＡＬ付　　　　　　１台
　　　　15）配線用遮断器　　　　２Ｐ３０ＡＦ　　　　　　　　　　　１台
　　　　16）電磁接触器　　　　　１．５ｋｗ用　　　　　　　　　　　１台
　　　　17）三要素継電器　　　　コンバータ共　　　　　　　　　　　１台
　　　　18）進相コンデンサ　　　３φ３０μＦ　　　　　　　　　 　 １台
　　　　19）ＳＰＤ用分離器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　20）ＳＰＤ（電源用）　　クラスⅡ　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　21）ヒューズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　22）補助継電器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　23）水位継電器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　24）盤内照明　　　　　　ドアスイッチ共　　　　　　　　　　１式
　　　　25）盤内配線材　　　　　マークバンド付　　　　　　　　　　１式
　　　　26）銘板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　27）端子台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　28）その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

14



（２）西部浄水場　計装通信装置盤
　　　（ａ）数　　量　　　　　　 １面
　　　（ｂ）形式構造　　　　　　 屋内自立閉鎖防塵、前後面扉(施錠)、底板
　　　　　　　　　　　　　　　　 チャンネルベース（カット加工有り）
　　　（ｃ）概略寸法　　　　　　 Ｗ８００×Ｈ２２００×Ｄ６００（参考値）
　　　（ｄ）主要取付機器
　　　　１）指示計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４台
　　　　２）集合表示灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　３）押釦スイッチ　　　　ランプテスト　　　　　　　　　　　１個
　　　　４）漏電遮断器　　　　　２Ｐ３０ＡＦ　　　　　　　　　　　３台
　　　　５）ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ　　　　 ２Ｐ３０ＡＦ　　　　　　　　　　　１式
　　　　６）ＳＰＤ用分離器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　７）ＳＰＤ（電源用）　　クラスⅡ　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　８）ヒューズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　９）補助継電器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　10）絶縁変換器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４台
　　　　11）避雷器　　　　　　　信号用　　　　　　　　　　　　　１２台
　　　　12）多重伝送装置　　　　DI：16、DO：16　　　　　　　　　　１台
　　　　13）ＩＰ通信装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　14）ルータ　　　　　　　光またはモバイル回線用　　　　　　１台
　　　　15）水位計変換器　　　　別途計上　　　　　　　　　　　　　２台
　　　　16）流量計電源装置　　　別途計上　　　　　　　　　　　　　３台
　　　　17）盤内照明　　　　　　ドアスイッチ共　　　　　　　　　　１式
　　　　18）盤内配線材　　　　　マークバンド付　　　　　　　　　　１式
　　　　19）銘板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　20）端子台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　21）その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

　　　（ｅ）ＩＰ通信装置
　　　　・対向施設　中部浄水場、七釜浄水場
　　　　・回線種別　光回線またはモバイル回線
　　　　・信号点数
　　　　　　DI：64点（内14点予備）
　　　　　　DO：16点（内15点予備）
　　　　　　AI：16点（内 4点予備）
　　　　　　AO： 4点（内 2点予備）
　　　（ｆ）付記
　　　　　ＩＰ通信装置は機能増設を行う中部浄水場及び七釜浄水場の通信装
　　　　置と密接な関連があるため、ソフト構築等は既設制作業者に行わせる。
　　　　　受注者はモバイル回線の電波調査を行い、モバイル回線の感度が良
　　　　好な場合は、モバイル回線を使用すること。
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② 既設機器機能増設

Ⅰ　一般仕様

Ⅱ 既設機器機能増設

　本工事に使用する機器は設計図面を参照し、仕様は下記によるものとし特記なきもの
はＪＩＳ・ＪＥＣ・ＪＥＭに準拠すること。

１．概要
　西部浄水場の電気設備更新に伴い、既設盤機能増設及び既設Ｗｅｂ監視装置の機
能増設等を行うものである。

２．既設機器機能増設項目
　本工事に含まれる機能増設は下記とする。
　　１）長谷川水源地　既設盤機能増設　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　２）中部浄水場　　Ｗｅｂ監視装置・ＩＰ通信装置機能増設　　　　１式
　　３）七釜浄水場　　Ｗｅｂ監視装置・ＩＰ通信装置機能増設　　　　１式

３．機能増設仕様
（１）長谷川水源地　既設盤機能増設
　　　（ａ）機能増設内容
　　　・西部浄水場と既設操作線にて受け渡しを行っている既設接点信号を、
　　　　計測盤に新設する多重伝送装置へ配線を変更する。
　　　・計測盤の電源表示灯を撤去し、デジタル指示計×２台・６窓表示灯・
　　　　操作開閉器及びランプテスト釦の取り付け配線を行う。
　　　・計測盤にＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦ×１台、ＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦＡＬ
　　　　付×１台及びＣＰ２Ｐ３０ＡＦ×２台、電磁接触器×１台の取り付
　　　　け配線を行う。
　　　・計測盤に多重伝送装置×１台及び避雷器×５台の取り付け配線を行う。
　　　・上記に関連する盤内配線及び端子台等の取り付けを行う。

　　　（ｂ）主要取付機器
　　　　１）デジタル指示計　　　HI、LOリレー接点出力付き　　　　　２台
　　　　２）集合表示灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　３）操作開閉器　　　　　運転－停止　表示灯共　　　　　　　１個
　　　　４）押釦スイッチ　　　　ランプテスト　　　　　　　　　　　１個
　　　　５）配線用遮断器　　　　２Ｐ３０ＡＦ　　　　　　　　　　　１台
　　　　６）配線用遮断器　　　　２Ｐ３０ＡＦ　ＡＬ付き　　　　　　１台
　　　　７）電磁接触器　　　　　０．１５ｋｗ用　　　　　　　　 　 １台
　　　　８）ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ　　　　 ２Ｐ３０ＡＦ　　　　　　　　　　　１式
　　　　９）避雷器　　　　　　　信号用　　　　　　　　　　　　　　５台
　　　　10）多重伝送装置　　　　DI：16、DO：16　　　　　　　　　　１台
　　　　12）ヒューズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　13）補助継電器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　14）盤内配線材　　　　　マークバンド付　　　　　　　　　　１式
　　　　15）銘板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　16）端子台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　17）その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １式
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（２）中部浄水場　Ｗｅｂ監視装置・ＩＰ通信装置機能増設
　　　（ａ）機能増設内容
　　　・西部浄水場の信号点数の増加及び監視フロー画面の変更に伴うWEB
　　　　監視装置の機能増設を行う。
　　　・西部浄水場の信号点数の増加に伴うＩＰ通信装置のソフトウェアの
　　　　機能増設を行う。
　　　・西部浄水場対向のアナログ専用線モデムを撤去し、ＩＰ通信装置の
　　　　ソフト変更を行う。
　　　・上記に関連するソフトウェア等の機能増設を行う。
　　　・西部浄水場のＩＰ通信装置と伝送が行えるようにルータ及びＨＵＢ
　　　　の取り付け配線を行う。
　　　（ｂ）主要取付機器
　　　　１）ルータ　　　　　　　光またはモバイル回線用　　　　　　１台
　　　　２）ＨＵＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　３）その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １式

　　　（ｃ）項目点数
　　　・現状点数　　デジタル30点、アナログ 8点
　　　・今回点数　　デジタル50点、アナログ12点

　　　（ｄ）Ｗｅｂ監視装置ソフトウェア変更
　　　・設備フローの追加変更
　　　・運転履歴、警報履歴の追加変更
　　　・帳票追加変更
　　　・その他必要なもの

　　　（ｅ）ＩＰ通信装置ソフトウェア変更
　　　・項目点数変更に伴うソフトウェア変更
　　　・ルータ設定
　　　・現地試験調整
　　　・その他必要なもの

（３）七釜浄水場　Ｗｅｂ監視装置・ＩＰ通信装置機能増設
　　　（ａ）機能増設内容
　　　・西部浄水場の信号点数の増加及び監視フロー画面の変更に伴うWEB監
　　　　視装置の機能増設を行う。
　　　・西部浄水場の信号点数の増加に伴うＩＰ通信装置のソフトウェアの
　　　　機能増設を行う。
　　　・西部浄水場対向のアナログ専用線モデムを撤去し、ＩＰ通信装置の
　　　　ソフト変更を行う。
　　　・上記に関連するソフトウェア等の機能増設を行う。
　　　・西部浄水場のＩＰ通信装置と伝送が行えるようにルータ及びＨＵＢ
　　　　の取り付け配線を行う。

　　　（ｂ）主要取付機器
　　　　１）ルータ　　　　　　　光またはモバイル回線用　　　　　　１台
　　　　２）ＨＵＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　３）その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １式

　　　（ｃ）項目点数
　　　・現状点数　　デジタル30点、アナログ 8点
　　　・今回点数　　デジタル50点、アナログ12点
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③ 計装設備

Ⅰ　一般仕様

Ⅱ 計測機器

　　　（ｄ）Ｗｅｂ監視装置ソフトウェア変更
　　　・設備フローの追加変更
　　　・運転履歴、警報履歴の追加変更
　　　・帳票追加変更
　　　・その他必要なもの
　　　（ｅ）ＩＰ通信装置ソフトウェア変更
　　　・項目点数変更に伴うソフトウェア変更
　　　・ルータ設定
　　　・その他必要なもの

　本工事に使用する機器は設計図面を参照し、仕様は下記によるものとし特記なきもの
はＪＩＳ・ＪＥＣ・ＪＥＭに準拠すること。

１．計測機器一般仕様
（１）電　源　　ＡＣ１００Ｖ±１０％６０Ｈｚ,ＤＣ２４Ｖ±１０％を原則
　　　　　　　　とする。
（２）信　号　　ＤＣ４～２０ｍＡ又はＤＣ１～５Ｖを標準とする。
（３）避　雷　　屋内外に設ける計装の統一信号ライン及び電源ラインには誘
　　　　　　　　導雷防止装置を設け十分に保護すること。
（４）その他
　　　１）　各種発信器類は、防蝕、防水、または防滴及び機械的強度を充分
　　　　　　考慮し、周囲環境に耐える信頼性の高いものとする。
　　　２）　各種計器、変換器及び発信器は、保守点検が容易で機器の使用部
　　　　　　品は互換性を持たせること。
　　　３）　計装計器類の測定範囲、目盛、単位等詳細については打合せの上、
　　　　　　決定するものとする。

２．主要機器仕様
（１）投込式水位計
　　（ａ）主要材質　　　　　　　検出器　　SUS316
　　（ｂ）測定範囲　　　　　　　別途打合せ
　　（ｃ）付属品　　　　　　　　変換器、中継器、専用ケーブル
　　　　　　　　　　　　　　　　吊下チェーン

（２）電磁流量計
　　（ａ）型　　式　　　　　　　２線式変換器一体型、防浸型
　　（ｂ）主要材質　　　　　　　検出器本体　ＳＵＳ３０４
　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　極　ＳＵＳ３１６Ｌ
　　（ｃ）測定範囲　　　　　　　別途打合せ
　　（ｄ）付属品　　　　　　　　電源装置、専用ケーブル

（３）濁度計
　　（ａ）測定方式　　　　　　　表面散乱光測定方式
　　（ｂ）測定試料　　　　　　　原水
　　（ｃ）主　要　　　　　　　　自動洗浄付き、自動ゼロ校正あり
　　（ｄ）測定範囲　　　　　　　原水0-100度または0-300度、別途打合せ
　　（ｅ）追加仕様　　　　　　　背面配管取り合い
　　（ｆ）付属品　　　　　　　　変換器（指示計含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　機器接続配管類（ﾎﾞｰﾙ弁、減圧弁、配管）
　　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製自立架台、その他必要なもの
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（２）長谷川水源地　原水ＰＨ計
　　（ａ）数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　　　原水ＰＨ計　　　　ガラス電極方式（KCL補給形）　　　　１台
　　　　　　　　　　　　　　　超音波洗浄付き
　　　　　　付属品　　　　　　変換器（指示計含む）　　　　 　　　１式
　　　　　　　　　　　　　　　ｹｰﾌﾞﾙ約3ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　機器接続配管類（ﾎﾞｰﾙ弁、減圧弁、配管）
　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製自立架台
　　　　　　メーカー現地調整　　　 　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　　その他必要なもの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（３）西部浄水場　場内水源水位計
　　（ａ）数　　量　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　　　検出器　　　　　　SUS316 　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　水位変換器　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　１台
　　　　　　水位計中継器　　　　　指示計付　　　 　　　　　　　　１台
　　　　　　中空ケーブル　　　　　約65m　　　　　 　　　　　　　 １本
　　　　　　メーカー現地調整　　　　　　　　　　　 　　　　　　　１式
　　　　　　その他必要なもの　　　　　　　　　　　 　　　　　　　１式

（４）ＰＨ計
　　（ａ）測定方式　　　　　　　ガラス電極方式（KCL補給形）
　　（ｂ）測定試料　　　　　　　原水
　　（ｃ）主　要　　　　　　　　超音波洗浄付き
　　（ｄ）測定範囲　　　　　　　原水0-14pHまたは4-10pH、別途打合せ
　　（ｅ）測定条件　　　　　　　導電率50μS/cm以上の原水を測定できること
　　（ｆ）付属品　　　　　　　　変換器（指示計含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　ケーブル
　　　　　　　　　　　　　　　　機器接続配管類（ﾎﾞｰﾙ弁、減圧弁、配管）
　　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製自立架台、その他必要なもの

３．機器項目
　本工事に含まれる計装機器は下記とする。
　（１）長谷川水源地　原水濁度計
　（２）長谷川水源地　原水ＰＨ計
　（３）西部浄水場　　場内水源水位計
　（４）西部浄水場　　配水池水位計
　（５）西部浄水場　　配水流量計

４．機器構成
（１）長谷川水源地　原水濁度計
　　（ａ）数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　　　原水濁度計　　　表面散乱光形　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　　　　　　　　　自動洗浄付き、自動ゼロ校正あり
　　　　　　付属品　　　　　変換器（指示計含む）　　　　　　　　　１式
　　　　　　　　　　　　　　機器接続配管類（ﾎﾞｰﾙ弁、減圧弁、配管）
　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製自立架台、背面配管取り合い
　　　　　　メーカー現地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　　その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

19



④ ポンプ設備

Ⅰ　一般仕様

Ⅱ ポンプ設備

（４）西部浄水場　配水池水位計
　　（ａ）数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　　　検出器　　　　　　　　SUS316　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　水位変換器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　水位計中継器　　　　　指示計付　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　中空ケーブル　　　　　約4m　　　　　　　　　　　　　　１本
　　　　　　吊下げチェーン　　　　約4m、錘付　　　　　　　　　　　１本
　　　　　　メーカー現地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　　その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（５）西部浄水場　配水流量計
　　（ａ）数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　　　2線式電磁流量計　　　 50A、フランジ、防浸型　　　　　 １台
　　　　　　電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　　　　　専用ケーブル　　　　  10m　　　　　　　　　　　　　　 １本
　　　　　　メーカー現地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　　その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

　本工事に使用する機器は設計図面を参照し、仕様は下記によるものとし特記なきもの
はＪＩＳ・ＪＥＣ・ＪＥＭに準拠すること。

１．機器項目
　本工事に含まれる機器は下記とする。
（１）長谷川水源地　サンプリングポンプ

２．機器構成
（１）長谷川水源地　サンプリングポンプ
　　（ａ）数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　　（ｂ）主要機器
　　　　ａ）制御方式　　　　　　　周波数制御による吐出圧一定
　　　　ｂ）運転方式　　　　　　　単独
　　　　ｃ）設置場所　　　　　　　屋内・屋外（標高1,000m以下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　周囲温度：-10～40℃
　　　　ｄ）揚　液　　　　　　　　清水・0～40℃（凍結なきこと）
　　　　ｅ）ポンプ　　　　　　　　カスケードポンプ
　　　　ｆ）モータ　　　　　　　　4極PMモータ、150W
　　　　ｇ）吸込条件　　　　　　　吸込全揚程　-8m～流込み5mまで
　　　　ｈ）電　源　　　　　　　　単相100V
　　　　ｉ）電源コード　　　　　　2m
　　　　ｊ）口　径　　　　　　　　20mm
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⑥

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

電気設備工事仕様

一般事項

１.適用範囲
　電気設備工事については、下記のとおりとする。
　　・機器の製作据付工事
　　・既設機器の機能増設工事
　　・配管、配線工事
　　・各種接地および配線工事
　　・その他必要な諸工事

共通事項

１．概要
　本工事は関係法規（特記仕様書参照）に準拠し、電気的機械的に完全且つ美
麗にして耐久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。

２．位置の決定
　機械の据付及び配管経路の詳細な位置決定については、建築図・機械設備図
等を考慮し、施工図の作成を行い承認図として提出の上、発注者の承諾を受け
ること。

　３．防湿、防錆処理
　湿気・水気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所などに施
工する器具ならびに配線は、その特殊性に適合する電気的接続、絶縁及び接
地工事を行った上、所定の防湿・防錆及び防爆処理を施さねばならない。

電気計装工事

１．配電盤及び機器の据付
　　１）チャンネルベースと盤本体はボルトにより堅固に固定すること。
　　２）器具の取付に際して構造物にはつり及び溶接を行う場合は、発注者
　　　　の指示を受けた後施工し速やかに補修すること。
　　３）機器の基礎ベースの施工は特に入念に行い水平垂直に十分注意する
　　　　こと。
    　  据付後ひずみ・不揃い等は勿論、収納機器の性能に支障をきたす事
　　　　のないように十分注意して施工すること。

２．計装機器の据付
　　１）据付の位置及び据付方法は、設計図面・特記仕様書及び取扱説明書
　　　　によること。
　　２）据付に際しては機器本体に溶接・切断等の加工を行ってはならない。

３．重量物の設置
　　１）盤を固定するアンカーボルトは、地震等で転倒しないように十分な
　　　　強度を有するものとし、サイズ及び本数は資料等を提出し発注者の
　　　　承諾を得て決定すること。
　　２）基礎は目荒し・打水をしてダボ鉄筋等を用いて転倒しないように固
　　　　定するものとし、サイズ・本数及び長さについては資料等を提出し
　　　　発注者の承諾を得て決定すること。また、上記以外の方法で施工で
　　　　きる場合も発注者の承諾を得て施工すること。
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７．工事材料
　１）電線及び付属品
　　ａ）構造
　　　　電線及び付属品は、ＪＩＳにより製作された製品とする。
    ｂ）電線の種類及び太さ
　　　　電線の種類及び太さは設計図面又は特記仕様書による。
　２）電線保護材
　　　ａ）構造
　　　　管及び付属品はＪＩＳ規格により製作された製品とする。
　　　ｂ）管の太さ
　　　　管の太さは設計図又は特記仕様書によるが、特に記載のない場 合は
        電線の断面積の総和が管の断面積の32%以下となる様に選定すること。
　３）プルボックス
　　　ａ）構造
　　　　電気設備工事共通仕様書によるものとする。

４．電路工事
　　１）電路工事は、電気設備技術基準・内線規程・電気設備工事共通仕様
　　　　書等に準じるものとする。
　　２）設計図面又は特記仕様書に記載のない場合は、発注者と打ち合わせ
　　　　を行い適切な場所を選定すること。
　　３）掘削に際しては地下埋設物について予め調査を行い、地下埋設物に
　　　　損傷を与えてはならない。
　　４）底面は、ガレキ等埋設管路に損傷を与えるものを取り除き均一にす
　　　　ること。
　　５）埋め戻しは、設計図面又は、特記仕様書に記載のない場合は、良質
　　　　土を使用し水締め等により均一に締め固めること。
　　６）ハンドホールの位置・形状は設計図面によること。
　　７）ハンドホール等で多数のケーブルが混在する場合は、ケーブルに行
　　　　き先表示用のバンド又は札を取り付けること。
　　８）地中電線路に埋設テープを敷設する他、要所には必要に応じて電線
　　　　路位置を確認できるものを設けること。
　　９）ケーブルの引込に先立ち、管内は十分に清掃すること。又、管の布
　　　　設と同時に通線を行わない場合は管端口に蓋等を被せ防護すること。

５．配線接続工事
　　１）低圧動力ケーブルは、テープまたはＪＣＡＡ規格の材料を用いて端
　　　　末処理を行うこと。
　　　　施工困難な箇所については、発注者の指示により施工すること。
　　２）機器類へのつなぎ込みは、圧着端子で行うと共にケーブルにはケー
　　　　ブル記号を記したバンド、又は札をシースに取り付けること。
　　３）端末には絶縁被覆を被せること。
　　４）制御ケーブルの各芯線には、端子番号と同じマークを刻印したマー
        クバンドを取り付けること。
　　５）配電盤に引き込むケーブルは、適切な指示物に堅固に固定し、接続
        部に過大な応力が掛からない様にすること。
　　６）機器端子箱等へ引き込む場合は、ビニル被覆可とう電線管等にてケ
        ーブルを保護すること。

６．電線管工事
　　１）電線管工事は電気設備　技術基準及び内線規程に準ずるものとする。
　　２）予備配管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を入れておくこと。
　　３）露出配管は天井又は壁面及び造営材に沿って布設し、堅牢に取り付
        けること。
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16 試験及び検査

Ⅰ

Ⅱ

３．現場試験
　　　現場試験は主として現場において施工される据え付け・組立・加工・調
　　　整等の部分について行う試験・検査であって次の項目について行う。
 　１）電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規程その他関係法令・
　　　 規格等に低触する箇所の有無
　 ２）設計図書との相違の有無
 　３）材料および機器の取り付け数・取り付け位置および取り付け方法等の
 　　　良否
　 ４）保安上支障を生ずる恐れのある箇所の有無
　 ５）導通試験は監督職員の指示に従い、電線の断線および誤接続の有無を
　　　 調査するため導通試験を行う。

４．接地抵抗
　　　接地箇所毎に接地抵抗値を測定すること。

５．絶縁抵抗
　　　配線完了後発注者の指示に従い次の絶縁試験を工事個所・工事種別毎に
　　　行うこと。
   １）各配線に対する電力ケーブルの絶縁試験、開閉器で区分回路毎による電
　　　 線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗試験

６．動作試験
　　　前項の各試験終了後次の試験を行うこと。
　　　１）電圧の適否
　　　２）操作装置の良否、必要に応じて負荷試験
　　　３）各機器の機能の良否
　　　４）配線、分電盤、各機器などの過熱・漏電の有無
　　　５）その他通電により不都合を生ずる恐れの有無

７．総合試運転
　　　総合試運転は、発注者の指示により実施すること

８．工事検査
　　　今回工場において受注製作される機器については、原則として工場検査を
　　　行う。ただしこれを実施できない場合は、受注業者の監理（主任）技術者
　　　の責任において工場検査を実施し、検査報告書を提出すること。

共通事項

１．試験および検査体制
　　　受注者は、各事項における試験および検査等に必要な材料・人員その他
　　必要とする仮設材等を整え、試験および検査が迅速、かつ円滑に実施でき
　　ように必要な体制を整えなければならない。

２．費用の負担
　　　試験および検査に要する費用は、受注者の負担を原則する。

試験及び検査

１．製品検査
　１）電気・計装および監視制御機器類は、特記仕様書で指示する場合を除
　　　き、製作が完了したとき発注者により製品検査を受けなければならない。
　２）製品検査終了後遅滞なく検査試験成績書を発注者に提出すると共に、本
　　　設備工事完了時に各機器の試験成績書を完成図書にまとめて提出するも
　　　のとする。

２．機器材料搬入検査
　　  工事箇所に搬入する機器・材料については機器材料搬入検査申請書を提
　　　出し、発注者の指示による検査を受けるものとする。
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第12条 労働環境改善の取り組み（ウィークリースタンスの実施）

１.

　 ２.

 本工事は、受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行い、労
働環境の改善に努め、取組内容については、受発注者間にて調整のうえ実施に努め
るものとする。
 なお、実施にあたっては、取組内容を施工計画書に記載することとするが、共通仕
様書等により施工計画書の提出を求めていない工事については、工事打合せ簿によ
り別途、取組内容の報告を行うものとする。

　本件に関する費用は計上しないものとする。
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位　置　図

西海西部浄水場前処理装置更新工事

工事箇所
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　　216頁 7)西海西部地区 西部配水池標高HWL+226.65mを参照。
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L=7.5m(SL=7.54m)

導水管(流出管)DIP(GX)φ150mm L=29.2m(SL=29.16m)

深井戸用導水管
DIP(GX)φ75mm

L=4.0m(SL=3.96m)

L=8.4m(SL=8.40m)

排水管② SGP(VD)80A

L=0.5m(S=0.45m)

緩速ろ過1号接続管

DIPφ150mm

L=1.4m(SL=2.13m)

緩速ろ過2号接続管

DIPφ150mm

L=1.4m(SL=2.13m)

緩速ろ過3号接続管

DIPφ150mm

L=1.4m(SL=2.13m)

緩速ろ過4号接続管

DIPφ150mm

L=1.3m(SL=2.01m)

導水管(流入管)φ150mm

L=12.9m(SL=12.88m)

排水管③　SGP(VD)80A

排水管①SGP(VD)100A L=29.9m(SL=29.87m)

後塩素注入管 ブレードホース φ4-9

（保護管 FEP30 ）

配水池

薬注室

滅菌室

電気室

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:100

長　崎　県　西　海　市

西部浄水場計画平面図

3

令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

▽L. W. L+223. 65m

▽H. W. L+226. 65m
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水
管
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0

流
入
管
　
D
IP
φ
1
5
0

長谷川水源地(表
流水)よ

り

バイパス管

H=1.4m排水管DIPφ100

流
入
管
　
DI
P
φ
1
50

越流管DIPφ100

配水加圧ポンプ室(ｴﾊﾞﾗﾌﾟﾚｯｼｬｰ)

φ40×0.6m3/min×5.5kW×55.5m
(2014.3月)
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排水・越流

排水・越流
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配水流量計φ150
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中継桝

300□×450H
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1
0
0
A

50A



M

M

M

F

A

PP

緩速ろ過池

西部配水池 加圧ポンプ

西部浄水場

着水混和槽

上部開放円筒型

φ800×5600H（有効4600）

1基 2基（1基予備）

φ2000×4600H

740m
3
／日

コンプレッサー

オイルフリーベビコン

165L／分

2台（1台予備）

3φ×1.5kW×200V

エアーユニット×2組

凝集剤貯留槽

400L（容量）

1槽

PVC製

漏液トレー、レベルスイッチ含

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

0～50mL／分

1φ×20W×200V

2台（1台予備）

凝集剤注入ポンプエアードライヤー

冷凍式

1φ×0.2kW×100V

1台

330L／分max

塩素剤貯留槽

50L（容量）

2槽（1槽予備）

PVC製

0.13～12.5mL／分

1φ×15W×200V

2台（1台予備）

液中バルブレスポンプ
（スピードコントロール方式）

浄水濁度計

前方散乱光／透過光演算方式

1台

1φ×100V

測定範囲 0.000～2.000度

浄水ｐＨ計

ガラス電極法

1台

1φ×100V

測定範囲 0～14pH

浄水残塩計

ポーラログラフ法（無試薬）

1台

1φ×100V

測定範囲 0～3mg／L

撹拌機　3φ×0.75kW×200V×1台 操作弁 1φ×≒50W×200V×2台

漏液トレー、レベルスイッチ含 既設利用

仕　　　　　様

備　　　　　考

電    動    機

台　　　　　数

型　　　　　式

機　器　名　称

機　器　番　号 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

仕　　　　　様

備　　　　　考

電    動    機

台　　　　　数

型　　　　　式

機　器　名　称

機　器　番　号 11

前処理ろ過装置

上向流式連続移動床砂ろ過方式

後塩素注入ポンプ

バタフライ弁

ボ ー ル 弁

仕  切  弁

逆  止  弁

凡 例

減  圧  弁

定 流 量 弁

電動仕切弁

電動バタフライ弁

電動ボール弁

空気作動ボール弁

空気作動バタフライ弁

流量調整弁

電磁流量計

流  量  計

パルス発信式水道メーター

自動空気抜弁

検水口付注入弁

長谷川水源地より

洗浄排水

（既設）4池(内1池予備)

（既設）

配  水場内深井戸水源地より

（既設）

配  水

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=NONE

長　崎　県　西　海　市

フローシート(機械設備)

配水流量計

配水流量計

導水流量計
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

M

F

MM

F

MM

F

PPPP

1 2

3

4

5

6

7

8

1011

M M

9

1.赤色部は、更新工事とする。

2.緑色部は、移設工事とする。

(特記事項)

フローシート(機械設備)



 SUS

（200×200×150）

 φ13-16×2本

（保護管 FEP40×2本）

 SUS

（150×150×100）

φ4-9

（保護管 FEP30） 　
プルボックス

空気管 ナイロンチューブ
プルボックス

凝集剤注入管 ブレードホース 
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起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:50

長　崎　県　西　海　市

前処理ろ過設備図（１）
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事
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1
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2

B

1
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4

B

4

A

2

A

1

B

1

B

3

B

2

B-3

B-2

B-4

B-1

NO 仕            様名    称

原水切替弁

上向流式連続移動床砂ろ過方式前処理ろ過機

原水流量計

φ2000×4600H×2基（1基予備）

処理水量　：　740m
3
／日

処理水流出管 125A～150A

洗浄排水管 50A～100A

xt6,9;125A ： 電動式フランジレスバタフライ弁

xt6,9;100A ： オリフロメータ

A-1 上部開放円筒型着水混和槽

φ800×5600H×1基

A-4

A-2 急速撹拌機 0.75kW×1台

A-3 原水流量調整弁 xt6,9;100A ： ギャー式フランジレスバタフライ弁

前処理ろ過設備図（１） S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)
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工事名称
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縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:50

長　崎　県　西　海　市

前処理ろ過設備図（２）
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

令和　７　年度
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前処理ろ過設備図（２） S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)
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図面名称
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浄 水 施 設
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号
S=1:20

長　崎　県　西　海　市

着水混和槽基礎構造図
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

平     面     図

左記表示はGLよりの高さを示す。

A - A  断  面  図

A A

1
1

1 - 1  断  面  図

+90

G

着水混和槽

床：コンクリート金コテ押え

+231.27m

着水混和槽

G

床：コンクリート金コテ押え

着水混和槽

床：コンクリート金コテ押え

+231.27m
+231.18m +231.18m

砕石基礎工(RC-40)t=150mm

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-20)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(24-8-20)

砕石基礎工(RC-40)t=150mm

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-20)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(24-8-20)

注　記
　既設前処理ろ過設備基礎の床面とレベルを合せること。
　

着水混和槽基礎構造図 S=1:40(A3)
S=1:20(A1)
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図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設
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図　示

長　崎　県　西　海　市

着水混和槽基礎配筋図
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

年　　度

A A
1

1
A

A

1
1

平 面 配 筋 図  S=1:40(A3)

(上端)

平 面 配 筋 図  S=1:40(A3)

(下端)

A-A断面配筋図  S=1:40(A3) 1-1断面配筋図  S=1:40(A3)

B1  D13-2560  N=11本

B3  D13-2560  N=13本

B2  D13-2720  N=10本

B4  D13-2720  N=12本

B5  D13-640  N=10本

鉄 筋 重 量 表

符 号
径 単位重量 加 工 長 本 数 加工重量

適 要
kg/m mm kgmm 本

127.04 kgD13

計 127.04 kg

かぶり詳細図  S=1:20(A3)
 S=1:10(A1)

 S=1:20(A1)  S=1:20(A1)

 S=1:20(A1)  S=1:20(A1)

11-D13B3
上筋

2-D13B3
横筋

10-D13B4
上筋

2-D13B4
横筋

10-D13B5
組立筋

11-D13

B1
下筋

10-D13B2
下筋

D13@200B2

D13@200B4 D13@200B3

D13@200B1

D13B5

D13@200B3

D13@200B1

D13@200

B4

D13@200

B2

D13B5

D13@190B3

D13@190

B4

+231.27m

+231.27m+231.27m

B1 2560 11 28.02

B3 2560 13

D13 0.995

D13 0.995 33.11

B5 640 10 6.370.995

B2 2720 10 27.06D13 0.995

B4 2720 12D13 0.995 32.48

D13

※最小かぶり70mm以上）

70mm

（最小かぶり）

= 102.5mm → 110mm+13mm

（外側鉄筋）

+13mm/2

（内側鉄筋中心）

+13mm

（組立筋）

(B1)(B2)

(B5)

(B3)(B4)

内側鉄筋D13

@200
外側鉄筋D13

@200

組立筋D13

内側鉄筋D13

@200

外側鉄筋D13

@200
（基礎上側）

（基礎下側）

着水混和槽基礎配筋図



起　 　 工

年　 　 度

工事名称

図面名称

縮　 　 尺

浄 水 施 設

番

号
S = 1:10

長　 崎　 県　 西　 海　 市

前処理制御盤図

前処理制御盤 S=1:20(A3)
S=1:10(A1)
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令和　 ７ 　 年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

ＮＰ－０１

ＷＬ

８００ ６００

５
０

２
１

０
０

２
１

５
０

Ａ Ａ

１ ２

タッチパネル

１ ２
１１

６ ７ ８ ９

ＭＣＣＢ
３Ｐ

Ｆ
ＷＬ

ＭＣ

ＴＨ

ＳＣ

ＭＣ

ＴＨ

ＳＣ

機器名称

容量（ｋＷ）

ＭＣ

注入ポンプ

３φ３Ｗ　２００Ｖ　６０Ｈｚ

コンプレッサー
Ｎｏ．１

コンプレッサー
Ｎｏ．２

１．５ （１．５）

３Ｐ３Ｐ
ＭＣＣＢ ＭＣＣＢ

ＭＣ ＭＣ

Ｐ Ｐ

ＭＣ

１１ １２

注入ポンプ

Ｎｏ．２
凝集剤

注入ポンプ
凝集剤
Ｎｏ．１

後塩素
注入ポンプ

Ｎｏ．２
後塩素

Ｎｏ．１

１５Ｗ２０Ｗ （２０Ｗ）

制御電源
電源

運転操作器

３０ＡＦ
２Ｐ
ＭＣＣＢ

１φ
２００／１００Ｖ

３０ＡＦ
２Ｐ
ＭＣＣＢ

Ｔ

ＭＣＣＢ

３０ＡＦ
２Ｐ

前処理・薬注制御盤

（１５Ｗ）

記号 名　称　記号

　ＮＰ－０１

名　称　

　　　　４

　　　　５

　　　　３

　　　　１

　　　　２

　　　　６

　　　　７

　　　　８

ＣＯＳ１ 手動－自動

前処理制御盤

運転操作器

停止－運転

連動－停止－運転

ＣＳ　１

ＣＳ　２

Ｇ Ｏ Ｒ

ＳＬ１

故障停止 運転

ＳＬ３

１４

ＳＬ３

Ａ

３

３
１

４
２

５
２

１ １ １ ３ ３

２２２２

１０ １１ １２ １３
１ １ １ １

ＳＬ

ＣＯＳ１

ＣＳ

ＳＬ
ＣＳ３

ＳＬ

ＣＯＳ１

ＣＳ２

　　　　９

　　　１０

　　　１１

　　　１２

　　　１３

　　　１４

急速撹拌機

Ｎｏ．１コンプレッサー

Ｎｏ．２　　〃

Ｎｏ．１原水切替弁

Ｎｏ．２　　〃

Ｎｏ．１空気主弁

Ｎｏ．１ 〃 副弁

Ｎｏ．２空気主弁

Ｎｏ．２ 〃 副弁

Ｎｏ．１凝集剤注入ポンプ

Ｎｏ．２　　〃

Ｎｏ．２　　〃

Ｎｏ．１後塩素注入ポンプ

自動－閉－開ＣＳ　３

故障

Ｇ Ｏ Ｒ

ＳＬ２　　　　　　

開閉

ＯＯ
低液位

塩素剤貯留槽

Ｏ

高水位

着水混和槽

Ｏ

異常

Ｎｏ．１

Ｏ
低液位

塩素剤貯留槽
Ｎｏ．２

（予備） （予備） （予備）

Ｍ

ＭＣ

ＴＨ

１

ＳＣ

急速撹拌機

０．７５

ＣＰ
１

ＣＰ
２

原水切替弁
電源

０．１

電動弁電源
前処理ろ過機
Ｎｏ．１

０．１ ０．１

電動弁電源
前処理ろ過機
Ｎｏ．２

Ｐ Ｐ
２１ ２２

３０ＡＦ ３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ
３Ｐ

ＣＴ Ａ

クラス

ＥＦ

ＳＰＤ

ＣＴ ＣＴＡ Ａ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３０ＡＦ

ＭＣＣＢ

３０ＡＦ
２Ｐ

エアードライヤー 盤内雑電源

０．２

ＡＤ
１

３０ＡＦ
２Ｐ
ＭＣＣＢ

１φ　２Ｗ　１００Ｖ　６０Ｈｚ

ＭＣＣＢ

３０ＡＦ
２Ｐ

５０ＡＦ
５０ＡＴ

２Ｐ ２Ｐ ２Ｐ ２Ｐ ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

３．５９ｋＷ

０．３ ０．２

計装電源

０．３

Ｏ

Ｏ

凝集剤貯留槽

低液位

浄水濁度計

運転操作器

異常

浄水濁度

Ｏ

異常
Ｏ

異常

Ｏ Ｏ

浄水ｐＨ

浄水ｐＨ計

故障 故障 故障

浄水残塩

浄水残塩計

０．２

２０ＡＴ

ＢＳ　１ ランプテスト

１ ２
ＢＳ

ＢＳ　２ 警報リセット

前 処 理 制 御 盤 図



起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=NONE

長　崎　県　西　海　市

配線系統図
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

１φ２Ｗ　１００Ｖ　６０Ｈｚ

３φ３Ｗ　２００Ｖ　６０Ｈｚ

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－３Ｃ

Ｐ

Ｐ

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－３Ｃ

１．５ｋＷ

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－３Ｃ

Ｐ

Ｐ

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

１１

１２

２１

２２

１φ　２００Ｖ　２０Ｗ

１φ　２００Ｖ　２０Ｗ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－３Ｃ

前処理制御盤

取水ポンプ運転信号

ＤＣ４～２０ｍＡ

・原水濁度信号

・原水流量信号

各機器運転・故障・警報信号

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ Ｍ

１ ０．７５ｋＷ

ＣＰ

１

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ ＣＰ

２

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ ＭＶ

１１
Ｎｏ．１原水切替弁

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ ＭＶ

１２

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ ＭＶ

２１

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ ＭＶ

２２

エアードライヤーＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ ＡＤ

１ １φ　１００Ｖ　０．２ｋＷ

ＬＬ－１

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＬＬ－２

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＬＬ－３

ＬＬ－４

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ ＭＶ

３１

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ ＭＶ

３２

２Ｐ

２Ｐ

２Ｐ

３．５９ｋＷ

配線系統図

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＴＢＩ－１

ＰＨＩ－１

ＣＬＩ－１

浄水残塩計

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－５Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－５Ｃ

ＤＣ４～２０ｍＡ

・浄水濁度信号

・浄水ｐＨ信号

・浄水残塩信号

Ｎｏ．１凝集剤注入ポンプ

Ｎｏ．１後塩素注入ポンプ

Ｎｏ．２後塩素注入ポンプ

Ｎｏ．２凝集剤注入ポンプ

凝集剤貯留槽レベルスイッチ

Ｎｏ．１塩素剤貯留槽レベルスイッチ

着水混和槽電極

浄水濁度計

浄水ｐＨ計

急速撹拌機

Ｎｏ．１コンプレッサー

Ｎｏ．２コンプレッサー

Ｎｏ．２原水切替弁

Ｎｏ．１空気主弁

Ｎｏ．１空気副弁

Ｎｏ．２空気主弁

Ｎｏ．２空気副弁

１φ　２００Ｖ　１５Ｗ

１φ　２００Ｖ　１５Ｗ

１．５ｋＷ

３Ｐ

Ｎｏ．２塩素剤貯留槽レベルスイッチ



入15A

出15A

VPφ16

濁度計

残塩計

ＰＨ計

VPφ16

VPφ16

電気室

薬注室

滅菌室

 VPφ50

HIVPφ25

 SUS

（200×200×150）

 PVC

（200×200×150）

φ4-9

（保護管 FEP30） 　

φ4-9

（保護管 FEP30） 　

 VPφ40

 HIVPφ25

 SUS

（200×200×150）

 PVC

（200×200×150）

 φ13-16×2本

（保護管 FEP40×2本）

φ50×190L

後化粧板取付

φ80×190L

後化粧板取付

φ50×190L φ50×190L

φ80×190L

後化粧板取付

φ50×190L

後化粧板取付

手洗器

排水管

浄水サンプリング管

プルボックス

プルボックス

凝集剤注入管 ブレードホース 

後塩素注入管 ブレードホース 

排水管

給水管

プルボックス

プルボックス

空気管 ナイロンチューブ

コアドリリング工 

コアドリリング工 

コアドリリング工 コアドリリング工 

コアドリリング工 

コアドリリング工 

平     面     図
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工事名称

図面名称
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号
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長　崎　県　西　海　市

建屋内設備図（１）
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

B

3

B

4

A

3

A

2

A

1

C

1

C

2

C

3

B

1

B

2

D

1

NO 仕            様名    称

B-1

C-2

C-1

C-3

B-3

B-2

B-4

凝集剤貯留槽

凝集剤注入ポンプ 電磁駆動ダイヤフラムポンプ

0～50mL／分×20W×2台（1台予備） 

400L槽　　PVC製　　750×600×1000H×1槽

塩素剤貯留槽 50L槽　　PVC製　　400×400×400H×2槽（1槽予備）

後塩素注入ポンプ 液中バルブレスポンプ（スピードコントロール方式）

0.13～12.5mL／分×15W×2台（1台予備） 

×1台（既設利用）

×1台

×1台

A-1 コンプレッサー オイルフリーベビコン

165L／分×1.5kW×200V×2台（1台予備）

エアードライヤー 冷凍式　0.2kW×1台A-2

エアーユニット ×2組A-3

浄水残塩計

浄水濁度計

浄水PH計

D-1 ×1面前処理制御盤

電気設備

建屋内設備図（１）S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)



滅菌室 薬注室電気室

滅菌室 滅菌室薬注室

A - A  断  面  図

C - C  断  面  図 D - D  断  面  図B - B  断  面  図
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1
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起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:50

長　崎　県　西　海　市

建屋内設備図（２）
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事
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4
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1
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3

B

4

A

1

A

1

A

2

C

3

C

2

C

1
B

1

B

2

B

3

A

3

D

1

建屋内設備図（２）S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)



配水池

緩速ろ過池

薬注室

滅菌室

電気室

前処理ろ過設備

HIVPφ25

φ4-9

（保護管 FEP30） 　

φ4-9

（保護管 FEP30） 　

排水管 VPφ40

 HIVPφ25

 SUS

（150×150×100）

 φ13-16×2本

（保護管 FEP40×2本）

φ4-9

（保護管 FEP30） 　

 SUS

（200×200×150）

 SUS

（200×200×150）

 SUS

（200×200×150）

300
□
×450H

300
□
×450H

（検水口付注入弁）

場内深井戸水源

浄水サンプリング管

凝集剤注入管 ブレードホース 

後塩素注入管 ブレードホース 給水管

プルボックス

空気管 ナイロンチューブ

後塩素注入管 ブレードホース 

プルボックス

プルボックス

プルボックス

中継桝

中継桝

後塩素注入点

プルボックス
（200×200×150）

PVC

9862

長谷川水源地(表
流水)よ

り

φ2000

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:100

長　崎　県　西　海　市

薬注・サンプリング管図
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

薬注・サンプリング管図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)



滅菌室電気室 薬注室

NO 名    称 仕            様

1

2

3

4

5

数  量 重  量 備  考

前処理ろ過機

コンプレッサー

凝集剤貯留槽

洗面器

φ2000×4600H

1.5kW

2基

2台

1台

1槽

2200kg／基

100kg／台

60kg／台

再使用しない

再使用しない

再使用しない

6

浄水濁度計

1台

再使用する

撤去を示す

既 設 機 器 撤 去 図

7

8

9

10

xsm0.8;（1基仮設使用後再撤去）

エアードライヤー

エアーユニット 2組

再使用しない

再使用しない

再使用しない

苛性ソーダ貯留槽 1槽 再使用しない

塩素剤貯留槽 1槽 再使用しない

塩素剤小出槽 2槽 再使用しない

1台

1000L槽

100L槽

500L槽

100L槽（注入ポンプ含）

20kg／台

120kg／台

20kg／台

60kg／台

30kg／台

10kg／台

(特記事項)

1.管理棟内の機器類撤去する際は、電気設備に確認の上撤去する事。
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3504

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:50

長　崎　県　西　海　市

既設施設撤去・改修図（１）
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

1

2

345

6

107

8

9

既設施設撤去・改修図（１） S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)



滅菌室

電気室 薬注室

@500

D13×10本

@500

D13×16本

@500

D13×20本

コンクリート打設（18-8-25）

コンクリート打設（18-8-25） コンクリート打設（18-8-25）

滅菌室

電気室 薬注室

電気室 滅菌室 薬注室

差筋アンカー 

差筋アンカー 差筋アンカー 

コンクリート目荒しの上

コンクリート目荒しの上 コンクリート目荒しの上

溝部モルタル塗 溝部モルタル塗

耐薬品塗装

耐薬品塗装

撤去を示す

既設機械基礎撤去図

+150

+184+284

+156

基礎高さを示す

+250

A A

新 設 機 械 基 礎 図

A - A  断  面  図

+130
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起　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:50

長　崎　県　西　海　市

既設施設撤去・改修図（２）
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

既設施設撤去・改修図（２） S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)



入
1
5
A

出
1
5
A

長
谷
川
水
源
地
(表

流
水
)よ

り

緩速ろ過池

薬注室

滅菌室

電気室

前処理ろ過設備

φ2000×4600H

t=22

φ4-9

（保護管 FEP 30） 　

φ13-16

（保護管 FEP 40） 　

t=22

φ2000×4600H

φ2000×4600H

既設仮設ろ過機(再利用)

敷鉄板

仮設凝集剤注入管 ブレードホース 

仮設凝集剤注入点 

仮設空気管 ナイロンチューブ 

敷鉄板

既設仮設ろ過機(再利用)

既設仮設ろ過機(撤去)　※

仮設制御盤

仮設流入管　VPφ150

仮設流出管　VPφ150

仮
設
排

水
管

　
VP

φ
50

仮設流入管　VPφ150

仮設流入管

　VPφ150

642

6
3
4

450

77
8

土被り0.3m L=6.7m

1
0
0
0

3
0
0
0

30001000

475

3
0
0

672

1300
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6
0
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2
1
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8
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3000 1000

8
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起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:100

長　崎　県　西　海　市

仮設ろ過機配置計画図(参考図)
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

緩速ろ過池
(２号)

緩速ろ過池
(３号)

緩速ろ過池
(４号)

緩速ろ過池
(１号)

150A

2.赤色部は、更新工事とする。

4.緑色部は、移設工事とする。

3.青色部は、撤去工事とする。

(特記事項)

1.西部配水池H.W.L+226.65m(基準)とする標高に改正

土
被
り

流入管VPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

発生土

保護管FEPφ40mm

集水桝□600×600×750(H)有効

500

5
6
5 3
0
0

1
0
01
651
0
0 2
0
0

3
65

4314

4894 9643

20548

6011

※既設前処理ろ過機(撤去)は、仮設前処理ろ過機が運用開始後に撤去する。

緩速ろ過池(1号)

DL=231.00

加圧ポンプ室

H.W.L+231.08

231.34231.36

排水管DIPφ100 H=1.4m

流入管SPφ150 H=0.7m
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DIPφ75
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砂層

砂利層

配管サポート
単管パイプ等

仮設流入管VPφ150

仮設流出管VPφ150

仮設排水管VPφ50

Ａ

Ａ～断 面 図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)

仮設ろ過機配置計画図(参考図)

平　面　図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)

土 工 図 縮尺 S=1:60(A3)
縮尺 S=1:30(A1)

床掘時は配管保護を施す。

仮設排水時は、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを取外す。

仮設管帽DIPφ150mm

土工数量

（発生土）
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西部浄水場 場内配管計画図

平　面　図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)

Ａ～断 面 図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)
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緩速ろ過池
(２号)

緩速ろ過池
(３号)

緩速ろ過池
(４号)

緩速ろ過池
(１号)

緩速ろ過池
(１号)
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231.11

231.21
231.18

231.21

231.23

231.38

231.27

231.69

231.34

231.82

231.33

(特記事項)

1.西部配水池H.W.L+226.65m(基準)とする標高に改正

※　標高の基準は、平成25年度 西海市水道事業経営認可申請書

　　216頁 7)西海西部地区 西部配水池標高HWL+226.65mを参照。
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長　崎　県　西　海　市

西部浄水場 場内配管計画図

17

令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事
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西部浄水場内配管割図(流入管) 縮尺 S=1:Non

231.82

231.18

(特記事項)

1.設計水圧は0.75MPa以下

2.一体化長さを確保するため直管受け口には、ﾗｲﾅｰを設置する事。

3.埋設管の深さ寸法( )内数値は、土被り値である。
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長　崎　県　西　海　市

西部浄水場内配管割図(流入管)

L=2.0m L=1.8m3.6mL=4.0mL=1.6m(1.5m+0.5m〔既設〕)
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令和　７　年度

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

導水管(流入管)φ150mm L=12.9m(SL=12.88m)

土工① 土工② 土工③ 土工④ 土工③
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メカ型継手（離防付）

ねじ込み・TS継手

凡    例

GX継手（ﾗｲﾅ有）

GX継手（ﾗｲﾅ無）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（GF）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（RF）

G-Link

GX継手（挿突有）

HB 平面曲　VB 縦断曲

CB ひねり曲



西部浄水場内配管割図(流出管)1/2 縮尺 S=1:Non

(特記事項)

1.設計水圧は0.75MPa以下

2.一体化長さを確保するため直管受け口には、ﾗｲﾅｰを設置する事。

3.埋設管の深さ寸法( )内数値は、土被り値である。
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西部浄水場内配管割図(流出管)1/2
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事
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西部浄水場内配管割図(流出管)2/2 縮尺 S=1:Non

既設緩速ろ過池配管接続

(特記事項)

1.設計水圧は0.75MPa以下

2.一体化長さを確保するため直管受け口には、ﾗｲﾅｰを設置する事。

3.埋設管の深さ寸法( )内数値は、土被り値である。

4.緩速ろ過池1号～3号の既設流入管は想定管種である。
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西部浄水場内配管割図(流出管)2/2
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

メカ型継手（離防付）

ねじ込み・TS継手

凡    例

GX継手（ﾗｲﾅ有）

GX継手（ﾗｲﾅ無）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（GF）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（RF）

G-Link

GX継手（挿突有）

HB 平面曲　VB 縦断曲

CB ひねり曲



西部浄水場内配管割図(排水管) 縮尺 S=1:Non

(特記事項)

1.埋設管の深さ寸法( )内数値は、土被り値である。
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西部浄水場内配管割図(排水管)
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事
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り
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り
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被
り

メカ型継手（離防付）

ねじ込み・TS継手

凡    例

GX継手（ﾗｲﾅ有）

GX継手（ﾗｲﾅ無）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（GF）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手（RF）

G-Link

GX継手（挿突有）

HB 平面曲　VB 縦断曲

CB ひねり曲
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西部浄水場内配管土工図 縮尺 S=1:60(A3)
縮尺 S=1:30(A1)
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埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工③断面図

排水管SGP(VD)φ100mm

掘削時 埋戻時

土工⑧断面図

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

発生土

単粒度砕石保護

発生土

土
被
り

導水管DIPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工⑤断面図

発生土

単粒度砕石保護

土
被
り

導水管DIPφ75mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工⑦断面図

発生土

単粒度砕石保護

平
均

土
被
り

導水管DIPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工⑥断面図

発生土

単粒度砕石保護

1:0.5

土工⑨断面図

平均
土
被
り

排水管SGP(VD)φ75(80)mm

掘削時 埋戻時

土工⑩断面図

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

発生土

土
被
り

導水管DIPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工①断面図

発生土

単粒度砕石保護

土
被
り

平
均

土
被
り

導水管DIPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工②断面図

発生土

単粒度砕石保護

平
均

土
被
り

導水管DIPφ150mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

土工④断面図

発生土

単粒度砕石保護

土
被
り

平
均

土
被り

排水管SGP(VD)φ75(80)mm

掘削時 埋戻時

土砂

埋設表示(ｱﾙﾐ入)ｼｰﾄ

発生土

550

4
4
0

1
7
0

61
0

1
0
0 4
4
0

1
7
0

2
7
0

3
40

6
7
0

1
7
0

84
0

550

1
0
0

6
7
0

1
7
0

2
7
0

5
70

500

7
7
0

6
8
0

9
01
0
0

1
9
0

5
8
0

52
0

500

3
0
0

1
00

2
00

3
2
0

550

56
0 3
90

1
7
01
0
0 29

0
2
70

550

8
50

30
0

1
00

6
8
0

17
0

5
8
0

2
7
0

500

5
1
0

1
0
0

1
0
09
0
3
20 22
0

2
9
0

550

8
4
0

3
0
0

1
00

6
7
0

17
0

5
7
0

2
7
0

2120

1
5
7
0

3
0
0

820

1
0
0

1
7
0

1
4
0
0

1
3
0
0

2
7
0

550

500

68
0

1
0
0 4
9
0

9
0

1
0
0 2
9
0

3
9
0

1
0
0

1
2
0

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:30

長　崎　県　西　海　市

西部浄水場内配管土工図
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縮尺 S=1:40(A3)
縮尺 S=1:20(A1)

(特記事項)

1.管止め位置は、極力集水桝近くで設置する事。

断　面　図

排水集水桝構造図

平　面　図

仮設配管詳細図

土 工 断 面 図 管止め土工断面図
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(仮設)直管 VP φ50

再生砕石基礎工(RC40)

現場打コンクリート(18N)
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り
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り

グレーチング(T-14)
集水桝(二次製品)
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K形 二受丁字管φ100*100(普通押輪) K形 継ぎ輪φ100(普通押輪)
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図面名称
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浄 水 施 設
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号
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長　崎　県　西　海　市

排水集水桝構造図
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K形 二受丁字管φ100*100(普通押輪)

グレーチング(T-14)

土
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り

集
水
桝
掘
削
深

掘
削
深

管
　
路

掘削幅

管　路

集水桝掘削幅

既設排水管　DIPφ100

既設鋳鉄管φ100 撤去=0.71m

既設鋳鉄管φ100 切断=2口

土
被
り

K形 二受丁字管φ100*100(普通押輪)

土
被
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掘
削
深

管
　
路

掘削幅

管　路

鋳鉄用 ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟφ100(離防付)再利用

発生土土砂

埋
戻
し
高

発生土土砂

K形 継ぎ輪φ100(普通押輪)

既設前処理機を完全撤去後に設置

既設鋳鉄管φ100 撤去=0.5m

既設鋳鉄管φ100 切断=2口

管止めキャップ

掘削延長

1:0.5 1:
0.
5

管路掘削幅

地盤高

鋳鉄用 ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟφ100(離防付)

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後に撤去(管止め再利用)

鋳鉄管φ100 切断=1口

乙切管DIP(K)φ100 L=0.80m

掘削延長

(仮設)VPｴﾙﾎﾞ φ50*90°

既設鋳鉄管φ100 撤去=0.25m

既設鋳鉄管φ100 切断=1口
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均しコンクリート(18N)

既設排水管　DIPφ100

新設)SGP(VD)φ75(80)

新設)SGP(VD)φ100

既設排水管　DIPφ100

新設)SGP(VD)φ100

前処理機用排水管

新設)SGP(VD)φ75(80)

深井戸用排水管

掘削延長 既設排水管　DIPφ100

既設排水管　DIPφ100

掘削時

掘削延長L=1.0m

埋戻時掘削時 埋戻時

掘
削
幅 *集合桝本体控除別

前処理機用排水管

深井戸用排水管

仮設前処理機用排水管

600×600（H900）

管路数量表 ｍ当り

工　種 数　量

掘削工
(土砂)

  管防護工
(単粒度砕石) ―　m3

 埋戻工
(発生土)

管路数量表 ｍ当り

工　種 数　量

掘削工
(土砂)

  管防護工
(単粒度砕石)

2.83m3

―　m3

2.83m3
 埋戻工
(発生土)

集水桝数量表 ｍ当り

工　種 数　量

掘削工
(土砂)

  管防護工
(単粒度砕石) ―　m3

 埋戻工
(発生土) 1.65m3

1.65m3

0.47m3

0.47m3



仕切弁室構造図（参考図） 逆止弁室構造図（参考図） 既設仕切弁室撤去図

B15

B20

ｽﾗﾌﾞB

SE24BN

土被りH=670

φ150以下

水流方向(→)等 口径表示等

1
50

7
0

50
0

1
50

20
0

鉄蓋 (24.5kg)

壁 (18.0kg)

底板 (32.2kg)

壁 (23.0kg)

土被りH=680

φ150以下

参考型式:MR-2(ﾚｼﾞﾝ製)

鉄蓋:MR-2L-10L(108.46kg)

上部壁:MR-2-200A(64.7kg)

底板:MR-80S (84.6kg)

下部壁:MR-2-400C (69.5kg)

土
被
り

土
被
り

ｽｲﾝｸﾞ逆止弁

150A CV-031型 7.5K 本体FC

GX形 短管２号(7.5k 形式2) φ150GX形 短管１号(7.5k 形式2) φ150

DIP(GX)φ150DIP(GX)φ150

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し　φ150

参考型式:B壁(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 総重量=128.6kg/基

φ430

φ320

1010

850

5
8
0

7
4
0

φ430

600×600
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8
0

1010×740

850×580
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B20

ｽﾗﾌﾞB

SE24
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0

7
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0

8
0

仕切弁室・逆止弁室標準図（参考図） S=1:30(A3)
S=1:15(A1)

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:15

長　崎　県　西　海　市

仕切弁室・逆止弁室標準図（参考図）
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鉄蓋 (47.6kg)

壁 (18.0kg)

底板 (40.0kg)

1
50

壁 (23.0kg)



付記１．赤色は新設または更新を示す

　　２．青色は機能増設を示す

電気計装設備系統図

　　３．黒色は既設を示す
起　　工

ＬＩ

ＩＳＯ

ＬＩ ＦＩ

ＩＳＯ ＩＳＯ

Ｉ　Ｐ　通　信　装　置

ＬＡ

ＴＵ

濁度計

TU

原水

ＬＡ

Ｐ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
０．１５ｋＷ

原水
ＰＨ計

PH

Ｉ

ＰＨ

ＴＵ

ＩＳＯ ＩＳＯ

ＰＨ

Ｉ

ＬＡ

ＬＩ

ＩＳＯ

ＬＤ

ＬＡ

Ｄ

ＦＩ

ＩＳＯ

ＬＡ

Ｄ

ＦＩ

ＩＳＯ

ＬＡ

ＬＩ

ＩＳＯ

ＬＤ

取水井水位計

（更新）

センサー用避雷器付

収納ボックス撤去後
投込式用中継箱取付

F

Ｍ Ｍ

自動運転用

ＰＰ

４００Ｌ（容量）

凝集剤貯留槽

NO.1

空気主弁

空気副弁

Ｍ

NO.2

Ｍ

F

Ｍ Ｍ

エアードライヤー

空気主弁

空気副弁

Ｍ

F

原水

切替弁

原水

切替弁

コンプレッサー

急速撹拌機

着水混和槽 前処理ろ過装置

注入ポンプ
凝集剤

配水池水位計

（更新）

５０Ｌ（容量）

２槽（１槽予備）

Ｐ Ｐ

塩素剤貯留槽

注入ポンプ
後塩素

ＬＡ

Ｄ

ＦＩ

ＩＳＯ

配水流量計
５０φ

Ｉ

ＴＵ

ＩＳＯ

Ｉ

ＣＬ

ＩＳＯ

CL

浄水
残塩計

Ｉ

ＩＳＯ

ＰＨ

PH

浄水
ＰＨ計

浄水ＰＨ計・浄水残塩計は機械設備

ＦＩ

ＩＳＯ

ＡＡ

ＬＡ

多重伝送装置

ＬＡＬＡ ＬＡ

多重伝送装置

ＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡ

故障
警報

運転
運転
指令

前処理制御盤（別途機械設備）

故障
警報

運転

運転
故障

警報

運転
指令

西部浄水場ＩＰ通報装置信号項目表

１

２

１

２

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

３

４

５

７

８

９

１０

５

６

１６

３

４

６

１１

１２

１３

１４

１５

１６ 予備

予備

長谷川水源地水位

長谷川水源地取水流量

長谷川水源地Ｎｏ２取水ポンプ運転

長谷川水源地Ｎｏ２取水ポンプ故障

長谷川水源地Ｎｏ１取水ポンプ運転

長谷川水源地Ｎｏ１取水ポンプ故障

長谷川水源地集水井低水位

長谷川水源地原水濁度

長谷川水源地サンプリングポンプ運転

長谷川水源地サンプリングポンプ故障

浄水濁度

場内水源取水井水位

場内水源取水流量

西部配水池水位

西部配水池配水流量

太田和配水池水位

太田和配水池配水流量

奥野地区送水流量

残留塩素

浄水ＰＨ

長谷川水源地原水ＰＨ

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

２３

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

前処理制御盤運転操作器異常

浄水濁度計異常

残留塩素計異常

加圧ポンプ電源用ＥＬＣＢ動作

加圧ポンプ運転

加圧ポンプ故障

Ｎｏ２塩素剤貯留槽低液位

浄水ＰＨ計異常

ＩＰ通信装置異常

Ｎｏ１塩素剤貯留槽低液位

Ｎｏ２コンプレッサー故障

Ｎｏ１空気主弁開

Ｎｏ１空気主弁故障

Ｎｏ２空気主弁開

Ｎｏ２空気主弁故障

Ｎｏ１空気副弁開

Ｎｏ１空気副弁故障

Ｎｏ２空気副弁開

Ｎｏ２空気副弁故障

Ｎｏ１凝集剤注入ポンプ運転

Ｎｏ１凝集剤注入ポンプ故障

Ｎｏ２凝集剤注入ポンプ運転

Ｎｏ２凝集剤注入ポンプ故障

凝集剤貯留槽低液位

Ｎｏ１後塩素注入ポンプ運転

Ｎｏ１後塩素注入ポンプ故障

Ｎｏ２後塩素注入ポンプ運転

Ｎｏ２後塩素注入ポンプ故障

Ｎｏ２コンプレッサー運転

Ｎｏ１コンプレッサー故障

長谷川水源地多重伝送装置異常

場内水源取水ポンプ運転

場内水源取水ポンプ故障

場内水源取水井低水位

着水混和槽急速撹拌機運転

着水混和槽急速撹拌機故障

Ｎｏ１原水切替弁開

Ｎｏ２原水切替弁開

Ｎｏ１原水切替弁故障

着水混和槽高水位

Ｎｏ２原水切替弁故障

Ｎｏ１コンプレッサー運転

長谷川水源地原水濁度異常高

ＩＡ

Ｉ

インターネットＶＰＮ

ＮＴＴフレッツ光回線

またはモバイル回線

ＩＰ通信装置機能増設

Ｗｅｂ監視装置機能増設

ＩＰ通信装置機能増設

Ｗｅｂ監視装置機能増設

NO　SCALE

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

電気計装設備系統図

水源水位計

取水ポンプ
１１ｋＷ×２

Ｐ Ｐ

長谷川水源地

ＬＡ

ＬＤ

ＬＩ

中部浄水場及び七釜浄水場へ

１００φ
配水流量計

太田和配水池

配水

配水池水位計

中浦配水池へ

減圧井

太田和配水池

モバイル通信装置

ＬＡ

ＩＳＯ

ＬＤ

ＬＩ

ＬＡ

ＩＳＯ

ＦＩ

Ｄ

配水流量計
１５０φ

取水流量計
３０φ

場内水源

Ｐ
取水ポンプ
１．５ｋＷ×１

緩速ろ過池
洗浄排水

西部配水池

Ｐ Ｐ

（交互並列）
５．５ｋｗ
加圧ポンプ

西部浄水場

浄水
濁度計

TU

排水

奥野地区
配水

取水流量計
１００φ

ＬＡ

ＦＩ

Ｄ

Ｉ／ＩＩ／Ｉ

長谷川水源地

ＣＶＶＳ２ｓｑ－２０Ｃ

既設操作線

ＬＡ ＬＡ ＬＡ ＬＡ

西部浄水場

七　釜　浄　水　場中　部　浄　水　場

（ＶＰＮモバイル）

ＮＴＴ閉域網

番号 番号計　測　信　号 番号接　点　信　号 接　点　信　号 番号 接　点　信　号
名　　　称記　号

水位指示ＬＩ

流量指示ＦＩ

ＣＬＩ 残塩指示

ＴＵＩ 濁度指示

ＴＵＩＡ 濁度指示警報

凡例

記　号 名　　　称

Ｄ 電源装置

ＩＳＯ 絶縁変換器

ＬＤ 水位変換器

ＰＨＩ

ＰＨＩＡ

ＰＨ指示

ＰＨ指示警報

フリクトレベルスイッチ

投込式水位計

ケーブル電極

２線式電磁流量計

水位計中継箱

濁度計Ｔｕ

残留塩素計

ＣＬ 残留塩素計

ＰＨ

避雷器ＬＡ
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長谷川水源　原水濁度計及び原水PH計施設計画図

操作盤室詳細断面図 縮尺 S=1:60(A3)
縮尺 S=1:30(A1)

正　面　図 Ａ～断面図
Ａ

配管土工断面図

長谷川水源　平面図 縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)

T.6

T.3
201.634

T.4
204.991

T.5
206.979

KBM

H=209.524m

201.52

201.84(平均)

GL-940
550

※( )内水位は、旧水位高を示す。

(特記事項)

1.本図面は参考図とし、承認図により決定する。

2.西部配水池H.W.L+226.65m(基準)とする標高に改正

仕
仕

量水器室(RC造)

Co

Co

(露岩)

(露岩)

(露岩)

取水流量計φ100(電磁)
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209.14
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7.
2m

209.14
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ゲート弁(スライド式)

水位計SUSカバー
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水中ポンプ φ65mm×0.51m3/min×67m×11kW(2台　内1台予備)

計測盤

600×500×1950(H)

ポンプ制御盤

600×500×1950(H)

導水管DIPφ150

導水管DIPφ150 H=1.49m

(至　西部浄水場)

空転防止用電極
取水水位計

操作盤室

取水流量計室

取水ポンプ井

取水口

計測盤

600×500×1950(H)
ポンプ制御盤
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計測盤

600×500×1950(H)
ポンプ制御盤

600×500×1950(H)

天端高=201.598m

W.L+199.598m

操作盤室

取水ポンプ井

M

発生土埋戻し工

砂埋戻し工

採水管SGPφ20

排水管HIVPφ50

掘
削
深

掘削幅

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

排水管HIVPφ50

SGP(VD)φ20 HIVPφ20

3
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起　　工

工事名称

図面名称

縮　　尺

水 源 施 設

番

号
図示

長　崎　県　西　海　市

長谷川水源　原水濁度計及び原水PH計施設計画図

引込開閉器盤

500×200×1050(H)

操作線

CVVS 2 -20C(VE42)

操作線
CVVS 2 -2C(VE28)
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年　　度

B1
201.598

B2
201.589

B3
201.591

B4
202.294

B5
201.819

B6
201.843 B7

201.825

B8
201.992

B9
201.987

B10
201.985

B11
202.002

B12
201.999

B13
201.998

B14
201.990

B15
201.984

B16
201.982

B17
201.954

B18
201.935 B19

201.951

B20
202.198

B21
202.198

B22
202.342

B23
202.263

B24
203.624

B25
200.766

B26
201.492

B27
201.897

B28
201.808

B29
201.773

B30
201.750

B31
201.946

B32
202.600

B33
203.428

B34
204.125

B35
204.842

B36
204.933

B37
204.956

B38
204.487

B39
203.883

B40
203.374

B41
202.451

B42
201.890

B43
201.546

B44
201.482

B45
201.833

B47
205.401

B48
206.184

B49
206.368

B50
206.592

B51
206.930

B52
207.076

B53
206.617

B54
205.703

B55
205.118

B57
207.190

B58
207.460

B59
207.862

B60
208.287

B61
208.842

B62
209.311

B63
209.349

B64
209.529

B65
209.226B66

207.936

B67
207.548

B68
208.987

B69
209.059

B70
209.087

B71
209.124

B72
209.201

B73
209.745

B74
209.485

B75
209.578

B76
208.391

B77
208.970

B78
209.025

B79
208.669

B80
208.731

B81
208.710

B82
208.558

B83
208.607

B84
208.624

B85
208.420

B86
209.317

B87
209.440

B88
209.262

B89
209.352

B90
209.502

B91
209.825

B92
210.049

(参考:NF3-150S 重量11.8kg)
φ20×0.15kW(単相100V) H=13m

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□400×50H

サンプリング用ポンプ

原水ＰＨ計

(参考:NF3-150S 重量11.8kg)
φ20×0.15kW(単相100V) H=13m　10L/min
サンプリング用ポンプ

排水管(戻水)HIVPφ50 L=23.1m(SL=23.06m)

原水濁度計

排水管HIVPφ50

採水管HIVPφ20

原水濁度計

L
=1
.
2
m

採水管(流入)

SGP(VD)φ20
L=3.9m(SL=3.89m)

原水濁度計

露出配管ブラケット

@1.5mピッチ以下
原水ＰＨ計

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□800×1600×150H

原水ＰＨ計

原水濁度計

原水ＰＨ計

採水管(流出) SGP(VD)φ20 L=25.6m(SL=25.62m)

L=5.8m(埋設)

(
埋
設
)

200 800

1
5
0

9001600450

Ｐ

H IVPφ1 6

測定水

HIVPφ40

排水

HIVPφ16

測定水

HIVPφ40

排水



起　　工

主回路単線図

２Ｐ３０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ
ＣＰ

機能増設図

ＬＴ

１ＣＳ

　　　３ 原水濁度

Ｌ２

１００Ｖ

電源

予　備

多
重
伝
送
装
置

多重伝送装置

異常

サンプリング

ポンプ

ＭＣＣＢ動作

異常高５

サンプリングポンプ

停止－運転ＣＳ１

ランプテストＬＴ

　　　５

　　　４ 原水ＰＨ

ＣＰ

新設

原水濁度計

２Ｐ３０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ
ＡＬ付

Ｍ

ｋｗ
０．１５

サンプリング

ポンプ

５２

ＣＰ

新設

２Ｐ３０ＡＦ

原水ＰＨ計

機器運転方案

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

機能増設内容

既設盤機能増設

　　及びランプテスト釦の取り付け配線を行う。

３．計測盤にＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦ×１台、ＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦＡＬ付き×１台

４．計測盤に多重伝送装置×１台及び避雷器×５台の取り付け配線を行う。

９．取付部材等は電気計装設備系統図、主回路単線図及び盤図を参照する。

８．上記に関連する盤内配線及び端子台等の取り付けを行う。

自動

切

手動

Ｃ
Ｏ
Ｓ
１

Ｃ
Ｏ
Ｓ
３

Ｃ
Ｏ
Ｓ
３

西部浄水場ポンプ制御盤

1号ろ過池

2号ろ過池

1号ろ過池

2号ろ過池

ＮＯ.１

ＮＯ.２

Ｃ
Ｏ
Ｓ
２

交互

ＮＯ.１

ＮＯ.２

Ｃ
Ｏ
Ｓ
２

交互

運転

停止

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｓ
１

注．破線部分は同一スイッチ

制
御

・故障時は予備機へ自動切替

・緩速ろ過池水位による自動運転

・原水濁度１００度以上でポンプ停止

　９９以下でポンプ運転（設定変更可）

異常

多重伝送装置

原水ＰＨ

原水濁度

Ｌ２

３

TUIA PHIA
４

２．計測盤の電源表示灯を撤去し、デジタル指示計２台・６窓表示灯・操作開閉器

　　ＣＰ２Ｐ３０ＡＦ×２台、電磁接触器×１台の取り付け配線を行う。

　　新設する多重伝送装置へ配線を変更する。

１．西部浄水場と既設操作線にて受け渡しを行っている既設接点信号を、計測盤に

付記１．赤色は新設または更新を示す

　　２．青色は機能増設を示す

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

S=1:10

長谷川水源地　機能増設図

長谷川水源地　機能増設図

３φ３Ｗ２００Ｖ６０Ｈｚ

ＷＨＭ

３Ｐ１００ＡＦ

ＣＴ

ＣＣ ３Ｅ

５２

ＡＬ付

Ｍ

ｋｗ

取水ポンプ

Ｖ

Ｄｏｏｒ　ＳＷ

１１

Ｎｏ２

１５０μＦ
ＳＣ３φ　

３Ｐ１００ＡＦ

ＭＣＣＢ

Ａ Ｉ／Ｉ

既設ポンプ制御盤

ＷＬ

Ｄｏｏｒ　ＳＷ

ＷＨＭ

１φ２Ｗ１００Ｖ６０Ｈｚ

２Ｐ５０ＡＦ

ＡＬ

既設引込開閉器盤

ＭＣＣＢ

ＥＬＣＢ ＥＬＣＢ

ＦＬ１０Ｗ ＦＬ１０Ｗ

２Ｐ３０ＡＦ

２Ｐ３０ＡＦ

耐雷トランス
５００ＶＡ

ＭＣＣＢ

計
測
器
用
電
源

ＶＳ

ポンプ制御盤

Ｎ　Ｐ ０１

２

Ａ Ａ

３１

Ｖ

ＬＴ

３Ｅ

４

３Ｅ

４

ＣＳ

２

１

３

１

１ＣＯＳ ２

６００

計測盤

Ｎ　Ｐ ０２

５
０

１
９

０
０

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

５００６００

２１

ＬＩ ＦＩ

機能増設前

Ｌ１ ＷＬ

ＶＳ

ポンプ制御盤

Ｎ　Ｐ ０１

２

Ａ Ａ

３１

Ｖ

ＬＴ

３Ｅ

４

３Ｅ

４

ＣＳ

２

１

３

１

１ＣＯＳ ２

６００

計測盤

Ｎ　Ｐ ０２

５
０

１
９

０
０

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

５００６００

２１

ＬＩ ＦＩ

Ｌ１

ＮＰ０１

記　号 名　　称

ポンプ制御盤

　　　１

　　　２

　　　３

Ｎｏ.１取水ポンプ

Ｎｏ.２取水ポンプ

主幹

ＣＯＳ１

　　　２

現場－中央

Ｎｏ.１－Ｎｏ.２

停止－運転

ＲＳ－ＳＴ－ＴＲ

ＣＳ１

ＶＳ

ランプテストＬＴ

　　　１

ＮＰ０２

　　　２

水源水位

取水流量

計測盤

Ｌ１

取水ポンプ

Ｎｏ．１

故障

取水ポンプ

故障

Ｎｏ．２

低水位

水源

予　備

ＷＬ

電　源

ＣＴ

ＣＣ ３Ｅ

５２

ＡＬ付

Ｍ

ｋｗ

取水ポンプ

１１

Ｎｏ１

１５０μＦ
ＳＣ３φ　

３Ｐ１００ＡＦ

ＭＣＣＢ

Ａ Ｉ／Ｉ

ＭＣＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ

制
御
電
源

ＬＡ ＬＡ

既設

電灯分電盤

ＭＣＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ

既設計測盤

計測盤

サンプリングポンプ（０．１５ｋＷ）

至ル西部浄水場 至ル西部浄水場

Ｃ
Ｏ
Ｓ

切

現場

中央

長谷川水源地既設ポンプ制御盤

長谷川水源地取水ポンプ（１１ｋＷ）

運転

停止

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｏ
Ｓ

ＮＯ.１

ＮＯ.２
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　　３．黒色は既設を示す



原水濁度計ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－４ＣＨＩＶＥ２８

原水濁度計ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑＨＩＶＥ２８

ケーブル 至 自電　線　管備　　考

長谷川水源　配線表

付記、露出配管部はＳＵＳ２８とし、水道配管で設置される露出配管ブラケットにダクタークリップを使用して取り付ける。

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑＳＵＳ２８難燃ＦＥＰ３０ サンプリング用ポンプ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－４ＣＨＩＶＥ２８

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑＨＩＶＥ２８

記　号名　　　　称

原水濁度計（新設） ③

サンプリング用ポンプ（新設）別途機械設備

④

⑤

原水ＰＨ計（新設）

原水ＰＨ計

原水ＰＨ計

⑤

③

④

付記１．赤色は新設または更新を示す

①②

既設計測盤

既設計測盤

既設計測盤

既設計測盤

既設計測盤

①

②

既設ポンプ制御盤（今回機能増設）

既設計測盤（今回機能増設）

　　２．青色は機能増設を示す

５
０
０

　　３．黒色は既設を示す

Ｐ

原水ＰＨ計原水濁度計 原水ＰＨ計
原水濁度計

計測盤
600×500×1950(H)

ポンプ制御盤
600×500×1950(H)

600×500×1950(H)
計測盤

600×500×1950(H)
ポンプ制御盤

500×200×1050(H)

Ａ

埋設配管
露出配管

取水口

操作盤室

7
.
3
0
m

操作盤室

198.38

(W.L+204.0m)
W.L+199.598m

Co

(露岩)

(露岩)

(露岩)

201.84

209.14

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

水　源 施 設

番

号
S=1:100

長　崎　県　西　海　市

長谷川水源電気配線図

既設引込開閉器盤
既設引込柱

28
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

操作盤室詳細断面図縮尺 S=1:60(A3)
縮尺 S=1:30(A1)

Ａ～断面図 正　面　図

縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)

長谷川水源電気配線図

原水濁度計
原水ＰＨ計

Ｐ

埋設シート

発生土

砂

φ80以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□400×50H

サンプリング用ポンプ　(参考:NF3-150S 重量11.8kg)
φ20×0.15kW(単相100V) H=14m

φ20×0.15kW(単相100V) H=14m　10L/min
サンプリング用ポンプ　(参考:NF3-150S 重量11.8kg)

５００

施工基面

２
０

０

２
０

０

３
０

０

１
０

０

ゲート弁(スライド式)

既設水中ポンプ φ65mm×0.51m3/min×67m×11kW(2台　内1台予備)

既設水位計SUSカバー
既設取水水位計
既設空転防止用電極

取水ポンプ井

取水流量計室

量水器室(RC造)

取水流量計φ100(電磁)

操作線

CVVS 2sq -2C(VE28)

操作線

CVVS 2sq -20C(VE42)

導水管DIPφ150 H=1.49
m

(至　西部浄水場)
仕

仕 Co
Ｍ

取水ポンプ井

S=1:10(A1)
S=1:20(A3) 管路掘削断面図



露出配管ブラケット(参考)

長谷川水源　原水濁度計廻り配管図(参考) 縮尺 S=1:Non

(特記事項)

1.本図面は参考図とし、承認図により決定する。

GL

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

1.5m間隔設置　材質:全SUS製

ダクタークリップ

DC75DC70

ダクタークリップ

DC25DC22

ダクターSUS製

S-D1S25

排水管(戻水)HIVPφ50

採水管(原水)SGPφ20

M8×25L×2組(SUS)

L-50*50*6

(2
50
)

(4
00
) (240)

(550)

(2150)

(72
0)

(240)

サンプリング用ポンプ

φ20×0.15kW(単相100V) H=14m

(
34
0
0
)

(
6
0
0)

(
60
0
)

1590

1440

原水濁度計

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□300×50H

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□400×50H

立管振止め材φ20用SUS製

配管カバー(PB.防水SUS□200×150)

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ25A用

2か所/本

伸縮可とう離脱防止継手 ｴﾙﾎﾞ

φ20*90° VD鋼管*塩ﾋﾞ(VB)

露
出

埋
設

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

配管架台(スラブ上)

ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟS-DC25DC22 ｽﾃﾝﾚｽ製
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙS-D1S10 天井･壁面用 ｽﾃﾝﾚｽ製
ｵｰﾙｱﾝｶｰ 芯棒打込式 ﾈｼﾞ径M8×全長40*2本/組

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

(410)

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工(σ18N)□300×50H

配管カバー(PB.防水SUS□200×150)

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞφ50用

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

20
0

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

(
80
0
)

(
8
0
0
)

730

950

(8
60
0)

(8
60
0)

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

(3300)

300
露出 埋設

(3300)

395
0

370
0

ダクタークリップ
電線保護管（SUS28）

DC31DC28

採
水管
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出
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管
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0
 
L
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3
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m
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L
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2
3
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6
m
)

室
内
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出
 
0
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m

埋
設

　
5
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m

水
槽内
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0m

露
出
 
1
.
2
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m

室内 2.24m

埋
設
　5.
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m

露
出
　12
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0m

保
温

カ
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ー

保
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カ
バ
ー

保
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カ
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埋
設
　
0.73m

露
出
　
4.66m

保
温
カ
バ
ー

露
出
 0
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9m

保
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ー

埋
設
 1.15m

保
温
カ
バ
ー

露
出
 1.01m

露
出

 
1
2
.
70
m

保
温
カ

バ
ー

露出配管ブラケット

@1.5mピッチ

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ80mm以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ60mm以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ50mm以上

厚0.25m

厚0.21m

厚0.21m

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

屋
内

屋
外

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

(
5
00
)

(
95
0
)

(250)

(250)

(340)

原水ＰＨ計

(1
50)

(1
00
)

(1
00
)

(570)

(800)

(80)

(
2
7
0)

(
2
7
0)

(12
0)

(1
20)

(2
20)

(22
0)

(
1
8
5
)

(
1
8
5
)

(800)

(1060)

(150)

鋼管継手 90°ｴﾙﾎﾞVD用 20A

ﾁｰｽﾞHI φ50*40

ﾁｰｽﾞHI φ50*40

ｴﾙﾎﾞHI φ40*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ40*90°

ｷｬｯﾌﾟHI φ50

ｷｬｯﾌﾟHI φ20

ｴﾙﾎﾞHI φ16*90°

ﾁｰｽﾞHI φ20*16 ｴﾙﾎﾞHI φ16*90°

ﾁｰｽﾞHI φ20*16

異種管継手φ20(V*VD)

(300)

ｴﾙﾎﾞHI φ16*90°

ｴﾙﾎﾞHI φ16*90°

屋
内

屋
外

SGP(VD)20A

採水管(流出)HIVPφ20

1.45m

0.79m

室
内
 0
.41

m

排
水
管HI

VP
φ
40

各
計測

機

各計
測
機室内

 0
.4
9m

採
水管

HI
VP
φ16

ｴﾙﾎﾞHI φ50*90°

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ80mm以上 厚0.25m

8
00

5
0
0

3
0
02
50

5
03
5

1
80

3
5

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

水 源 施 設

番

号
図示

長　崎　県　西　海　市

長谷川水源　原水濁度計廻り配管図(参考)
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伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ｿｹｯﾄ

VD鋼管用 φ20*2個

流入・流出



起　　工

ＥＬＣＢ

ＡＬ付
３Ｐ１２５ＡＦ

自動

切

手動

Ｃ
Ｏ
Ｓ
１

Ｃ
Ｏ
Ｓ
３

Ｃ
Ｏ
Ｓ
３

機器運転方案

西部浄水場ポンプ制御盤

西部浄水場ポンプ制御盤

Ｃ
Ｏ
Ｓ
３

自動

切

手動

Ｃ
Ｏ
Ｓ
１

Ｌ１

予　備

操作可

長谷川水源地

取水ポンプ
故障

Ｎｏ.１
長谷川水源地

予　備

予　備

Ｌ２

１００Ｖ

電源

予　備

異常

通信装置

予　備
多重伝送装置

異常

ＬＴ

８００

Ｎ　Ｐ ０２

ＰＢ １ ＬＴ

３Ｅ

４

Ｎ　Ｐ ０１

２

Ａ Ａ

３１

Ｖ Ａ

４

ＣＳ

２

１

３

１

１

１

４

１ＣＯＳ

ＨＳ

２

ＨＳ

４

ＨＳ

３

２

ＣＯＳ ３

５

６

ＶＳ

Ｌ１

８００

Ｌ２

分離器

ＳＰＤ
（クラスⅡ）

ＭＣＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ

ポンプ制御盤

分離器

（クラスⅡ）
ＳＰＤ

計
測
器
用
電
源

２Ｐ３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

３Ｐ１００ＡＦ
ＡＬ付

ＥＬＣＢ

ル
ー
タ
電
源

２Ｐ３０ＡＦ

ＣＰ

２Ｐ３０ＡＦ

ＣＰ

×１２

制
御
電
源

ＷＬ

Ｄｏｏｒ　ＳＷ

ＬＥＤ

通
信
装
置
電
源

ＰＳ

２
１

０
０

２Ｐ３０ＡＦ

ＣＰ

制
御
電
源

ＰＳ

制
御
電
源

２Ｐ３０ＡＦ

予
備

２Ｐ３０ＡＦ

ＣＰ

×２

ＥＬＣＢ

２Ｐ３０ＡＦ

ＥＬＣＢ

計装通信装置盤

２Ｐ３０ＡＦ

ＣＰ

多
重
伝
送
装
置
電
源

主回路単線図

ＮＰ０１

記　号 名　　称

ポンプ制御盤

　　　１

　　　２

動力主幹

　　　３

　　　４

　　　５

Ｎｏ.１取水ポンプ

Ｎｏ.２取水ポンプ

場内取水ポンプ

長谷川水源地

運転時間計

手動－切－自動

ＨＳ

ＣＯＳ１

　　　２ Ｎｏ.１－交互－Ｎｏ.２

停止－運転

ＲＳ－ＳＴ－ＴＲ

ランプテスト

ＣＳ１

ＰＢ１

ＶＳ

ＬＴ

警報停止

　　　６ 緩速ろ過池自動切替

　　　３ １号ろ過池－２号ろ過池

　　　１

ＮＰ０２

　　　２

　　　３

　　　４

　　　５

　　　６

計装通信装置盤

　　　７

　　　８

　　　９

　　１０

　　１１

長谷川水源地水位

長谷川水源地取水流量

長谷川水源地原水濁度

６００

２
１

０
０

操作回路

Ａ Ａ

ＥＬＣＢ

ＣＴ Ａ

ＣＣ ３Ｅ

ＳＣ３φ
３０μＦ

５２

３Ｐ３０ＡＦ
ＡＬ付

ＬＥＤＶ

Ｄｏｏｒ　ＳＷ

操作回路

計装通信装置盤ポンプ制御盤

（別途機械設備）

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)前処理制御盤１

０
０

１
０

０

３００

チャンネルベースカット

中心からW300×H80

計装通信装置盤の正面からみて右側をカット
前処理制御盤は正面からみて左側をカット

1号ろ過池

2号ろ過池

1号ろ過池

2号ろ過池

1号ろ過池

2号ろ過池

ＮＯ.１

ＮＯ.２

Ｃ
Ｏ
Ｓ
２

交互

ＮＯ.１

ＮＯ.２

Ｃ
Ｏ
Ｓ
２

交互

運転

停止

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｓ
１

注．破線部分は同一スイッチ

制
御

・故障時は予備機へ自動切替

・緩速ろ過池水位による自動運転

・原水濁度１００度以上でポンプ停止

　９９以下でポンプ運転（設定変更可）

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

制
御・緩速ろ過池水位による自動運転

３ ４ ５ ６１ ２

ＬＩＦＩＴＵ

Ｉ

ＣＬＦＩＬＩ

Ｉ

ＴＵ

ＦＩＦＩＬＩ

Ｉ

ＰＨ

７

８ ９ 10 11 12 13 14

Ｉ

Ｉ

ＰＨ ＦＩＬＩ

　　１２

　　１３

ランプテストＬＴ

　　１４

太田和配水池水位

太田和配水池配水流量

浄水ＰＨ

場内水源取水井水位

場内水源取水流量

西部配水池水位

西部配水池配水流量

浄水濁度

浄水残留塩素

奥野地区配水流量

長谷川水源地原水ＰＨ

ＥＬＣＢ動作

３Ｅ動作

場内

取水ポンプ

場内

取水ポンプ
低水位

予　備

場内取水井

加圧ポンプ

運転

加圧ポンプ

故障

ＥＬＣＢ動作

加圧ポンプ

電源用

予　備
長谷川水源地

低水位取水ポンプ
故障

長谷川水源地
Ｎｏ.２

予　備

長谷川水源地

原水濁度

異常高

長谷川水源地

原水ＰＨ

異常

予　備

付記１．赤色は新設または更新を示す

Ｎ　Ｐ ０２

８００

（機械設備）

前処理制御盤

　　２．青色は機能増設を示す

Ｃ
Ｏ
Ｓ

切

現場

中央

長谷川水源地既設ポンプ制御盤

西部浄水場　盤姿図、主回路単線図

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

西部浄水場盤姿図、主回路単線図

S=1:10

ＷＨＭ

１φ２Ｗ１００Ｖ６０Ｈｚ

２Ｐ５０ＡＦ

ＡＬ

既設引込開閉器盤

ＥＬＣＢ

既設

電灯分電盤

ＥＤ ＥＤ長谷川水源地

ポンプ制御盤

Ｍ

ｋｗ
１.５

場内

取水ポンプ

３φ３Ｗ２００Ｖ６０Ｈｚ

ＷＨＭ

３Ｐ２２５ＡＦ

ＥＬＣＢ

（並列時１１ｋｗ）

並列交互運転
５．５ｋｗ
加圧ポンプ

長谷川水源地取水ポンプ（１１ｋＷ）

場内水源取水ポンプ（１．５ｋＷ）

運転

停止

運転

停止

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｓ
１

Ｃ
Ｏ
Ｓ

ＮＯ.１

ＮＯ.２
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　　３．黒色は既設を示す



付記１．赤色は新設または更新を示す

　　２．青色は機能増設を示す

５
０
０

　　３．黒色は既設を示す

起　　工計装通信装置盤

ポンプ制御盤

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－３Ｃ ＨＩＶＥ２２ 難燃ＦＥＰ３０

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

計装通信装置盤

配水池水位計用中継箱 配水池水位計 水位計用専用ケーブル

計装通信装置盤 配水池水位計用中継箱

水位計用中継箱 場内水源取水井水位計 水位計用専用ケーブル

計装通信装置盤 場内水源水位計用中継箱

計装通信装置盤

計装通信装置盤 ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ
難燃ＦＥＰ５０

ポンプ制御盤 ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－５Ｃ

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤 緩速ろ過池２号フリクト

ポンプ制御盤 緩速ろ過池１号フリクト ＥＭ－ＣＥＥ１．２５ｓｑ－６Ｃ

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

計装通信装置盤 光ケーブル（別途ＮＴＴ引込）

ＮＴＴ光引込点 光ケーブル（別途ＮＴＴ引込）

計装通信装置盤

ポンプ制御盤

加圧ポンプ室配水流量計

①

②

ポンプ制御盤（新設）

計装通信装置盤（新設）

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＰＢ１

ＰＢ２ ３００×３００×２００（ＳＵＳ、ＷＰ）

ＰＢ３ ２００×２００×１５０（ＳＵＳ、ＷＰ）

ＰＶＣ３０

ＰＶＣ３０

ＰＶＣ３０

ＰＶＣ２４

ＰＶＣ２４

４００×４００×３００（ＳＵＳ、ＷＰ）

既設静電容量式と交換

既設水位計カバー内取付

センサー用収納箱と交換

ＰＢ内専用ケーブル接続

運転、故障信号用

フリクト新設

フリクト更新

既設ケーブルと入替

備　　考

ＨＩＶＥ５４－Ａ

ＨＩＶＥ５４－Ｇ

ＨＩＶＥ５４－Ｇ

※１既設盤から新設盤への切替は、５時間以内に終わらせること。

※２前処理設備の仮設に係わる配線工事等は、機械設備にて行うこと。

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

③ 水処理制御盤（新設）別途機械設備

ケーブル至自 電　線　管

西部浄水場　構内配線表

縮尺 S=1:200(A3)
縮尺 S=1:100(A1)西部浄水場構内配線図

接地（ＥＤ） 既設接地線
既設配管

接地（ＥＤ） 既設接地線

長谷川水源地 西部浄水場 既設ＣＶＶＳ２ｓｑ－２０Ｃ 既設ＶＥ４２

配水流量計 既設ＣＶＶＳ２ｓｑ－５Ｃ 既設ＶＥ２８

既設ＣＶＶＳ２ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ 既設ＶＥ２８

既設ＣＶＶＳ２ｓｑ－４Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ
既設ＶＥ３６ 既設ＦＥＰ４０

場内水源取水流量計 既設ＣＶＶＳ２ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ

加圧ポンプ室既設加圧ポンプ

加圧ポンプ室既設加圧ポンプ 既設配管既設動力用ケーブル

既設ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃと入替

既設場内水源空転防止用電極 既設ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ 既設ＶＥ２８ 既設ＦＥＰ３０

既設場内水源取水ポンプ 既設ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ 既設ＶＥ２８ 既設ＦＥＰ３０

既設保安器箱 既設ＣＰ２５

既設保安器箱 既設ＣＰ２５

既設引込開閉器盤 既設配管既設電灯用ケーブル

既設引込開閉器盤 既設配管既設動力用ケーブル

電力会社引込点 既設引込開閉器盤 既設配管既設電灯用ケーブル

電力会社引込点 既設引込開閉器盤 既設配管既設動力用ケーブル

既設ＶＥ２８

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

S=1:100

計装アース

既設筐体、避雷器アース

既設保護管ＶＥ２２

既設保護管ＶＥ２２

記　号 名　　　　称

①

②

③

既設動力計測盤（今回撤去）

既設ポンプ制御盤（今回撤去）

既設計測テレメータ盤（今回撤去）

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)管路掘削断面図

③

②

①
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西部浄水場構内配線図

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

長谷川水源地(表
流水)よ

り

②

①

PB1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×2
（今回更新）

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×2
（今回新設）

PB3

PB3

PB3

緩速ろ過池1号 緩速ろ過池2号

ＰＢ２ コア抜き75φ

既設盤撤去後設置

コア抜き50φ

③

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

SUS（200×200×150）

SUS（200×200×150）
SUS（150×150×100）

SUS（200×200×150）
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

薬注室

滅菌室

前処理ろ過設備

緩速ろ過池

中継桝

配水池

Ｐ

電気室電気室

ケーブル入れ替え

（2線式電磁50φ）
配水池水位計（既設撤去後更新）
既設水位計カバー内中継箱取付

加圧ポンプ室

新設場内水源水位計用中継箱と交換

場内水源取水井水位計（既設撤去後更新）

PB3
新設配水流量計

着水混和槽急速撹拌機（機械設備）

着水混和槽電極（機械設備）

ＮＯ．１原水切替弁（機械設備）

ＮＯ．２原水切替弁（機械設備）

既設センサー用収納ボックス既設プルボックス

既設取水流量計（2線式電磁30φ）

既設空転防止用電極
既設取水ポンプ（1.5kw）

既設配線配管

（既設配管流用）

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ

既設配線配管

中継桝

後塩素注入点

既設保安器箱

既設プルボックス

既設配線配管

加圧ポンプ室
既設加圧ポンプ（ｴﾊﾞﾗﾌﾟﾚｯｼｬｰ）

既設引込開閉器盤
既設引込柱（ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄR37）

長谷川水源地へ既設操作ケーブル

既設操作線ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ

埋設シート

発生土

砂

φ80以下

５００

施工基面

２
０

０

２
０

０

３
０

０

１
０

０



付記１．赤色は新設または更新を示す

　　２．青色は機能増設を示す

　　３．黒色は既設を示す

起　　工

ＨＩＶＥ５４－Ａ

ＨＩＶＥ５４－Ａ

ＨＩＶＥ５４－Ｄ

ＨＩＶＥ５４－Ｄ

ＨＩＶＥ５４－Ｄ

ＨＩＶＥ５４－Ｄ

ＨＩＶＥ４２－Ｃ

ＨＩＶＥ４２－Ｃ

ＰＢ２

① ②

電線管

計装通信装置盤

計装通信装置盤 ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－１０Ｃ

計装通信装置盤

計装通信装置盤 ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ５．５ｓｑ

ポンプ制御盤 ＥＭ－ＣＥＥ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ポンプ制御盤 ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ,ＩＥ５．５ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５ｓｑ－２０Ｃ×２本

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ

計装通信装置盤 ＮＴＴ光回線用ケーブル（別途ＮＴＴ施工） ＨＩＶＥ３６

ＨＩＶＥ４２－Ｂ

ＨＩＶＥ４２－Ｂ

ＨＩＶＥ４２－Ｂ

ＨＩＶＥ４２－Ｂ

計装信号

運転・故障・警報信号

電源用

取水ポンプ運転信号

電源用

ｱﾙﾐﾗｯｸ

アルミラックW400×H80

ｱﾙﾐﾗｯｸ
W300×H80 W300×H80

ＰＢ１

ｱﾙﾐﾗｯｸ
W400×H80

ケーブルラック配線

ＨＩＶＥ２８

ＨＩＶＥ２８

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

W400×H80
ｱﾙﾐﾗｯｸ用はつり

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ200程度
W400×H80
ｱﾙﾐﾗｯｸ用はつり

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ200程度

ポンプ制御盤（新設）

計装通信装置盤（新設）

①

②

ＰＢ１

ＨＩＶＥ３６

ＨＩＶＥ３６

ｱﾙﾐﾗｯｸ
W300×H80

No.1エアーユニット

No.1エアーユニット

No.2エアーユニット

No.2エアーユニット

至 前処理ろ過設備

ＰＢ２ ３００×３００×２００（ＳＵＳ、ＷＰ）

新設盤

チャンネルベースカット

１
０

０

電線管

８
０

３００

中心からW300×H80

ケーブルラック

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－５Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－５Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＨＩＶＥ４２－Ｃ

ＨＩＶＥ４２－Ｃ

ＨＩＶＥ４２－Ｃ

ＨＩＶＥ５４－Ｅ

ＨＩＶＥ５４－Ｅ

ＨＩＶＥ５４－Ｅ

ＨＩＶＥ５４－Ｅ

ＨＩＶＥ５４ーＦ

４００×４００×３００（ＳＵＳ、ＷＰ）

PB1 400×400×300

ＨＩＶＥ５４－Ｅ

（HIVE42×2，HIVE54×4）

③

ＮＯ．２塩素剤貯留槽レベルスイッチ　別途機械設備

ＮＯ．１塩素剤貯留槽レベルスイッチ　別途機械設備

Ｎｏ．２後塩素注入ポンプ　別途機械設備

Ｎｏ．１後塩素注入ポンプ　別途機械設備

凝集剤貯留槽レベルスイッチ　別途機械設備

Ｎｏ．２凝集剤注入ポンプ　別途機械設備

Ｎｏ．１凝集剤注入ポンプ　別途機械設備

浄水残塩計　別途機械設備

浄水濁度計　別途機械設備

エアードライヤー　別途機械設備

Ｎｏ．２コンプレッサー　別途機械設備

Ｎｏ．１コンプレッサー　別途機械設備A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4

A2

C1

C2

D3

D1

D2

D4

C3A3

A1

B3

B2

P

P

B1

③ 水処理制御盤（新設）別途機械設備

E1

E1 E2

E2

ＮＯ．１エアーユニット　別途機械設備

ＮＯ．２エアーユニット　別途機械設備

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）
（200×200×150）SUS

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）
（200×200×150）SUS

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

ＮＯ．２空気副弁

ＮＯ．２空気主弁

ＮＯ．１空気副弁

ＮＯ．１空気主弁

ＮＯ．２塩素剤貯留槽レベルスイッチ

凝集剤貯留槽レベルスイッチ

エアードライヤー

ＮＯ．２コンプレッサー

ＮＯ．１コンプレッサー

浄水残留塩素計

浄水濁度計

ＮＯ．２後塩素注入ポンプ

ＮＯ．１後塩素注入ポンプ

ＮＯ．２凝集剤注入ポンプ

ＮＯ．１凝集剤注入ポンプ

ＮＯ．１塩素剤貯留槽レベルスイッチ

浄水ＰＨ計

浄水ＰＨ計　別途機械設備

縮尺 S=1:5(A1)

ケーブル自 至

西部浄水場　動力配線表

電　線　管 備　　考記　号 名　　　　称

滅菌室

薬注室

電気室

Ａ
Ａ

既設電灯分電盤

既設保安器箱

既設電灯分電盤 既設ケーブル 既設配管

既設ピット

既設ピット

既設ピット

既設ピット

既設ピット

既設保安器箱

西部浄水場動力配線図 縮尺 S=1:30(A1)
縮尺 S=1:60(A3)

新設盤断面詳細図

Ａ－Ａ断面図 縮尺 S=1:30(A1)
縮尺 S=1:60(A3)

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺
番

号

長　崎　県　西　海　市

S=1:30

縮尺 S=1:10(A3)

西部浄水場動力配線図

32
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浄 水 施 設

西海地区西部浄水場前処理装置更新工事



起　　工

ＰＶＣ３０

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－７Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ

ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

ＨＩＶＥ２２ 難燃ＦＥＰ３０

ＨＩＶＥ２８ 難燃ＦＥＰ３０

ＰＢ１ ２００×２００×１５０（ＳＵＳ、ＷＰ）

ＰＢ１ ＰＢ１

ＰＢ１

ＰＢ１ ＰＢ１

ＰＢ１

ＰＢ１

ＰＶＣ３０

ＰＶＣ３０

ＰＶＣ２４

付記１．赤色は新設または更新を示す

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

前処理制御盤（機械設備）

着水混和槽急速撹拌機（機械設備）

着水混和槽電極（機械設備）

ＮＯ．１原水切替弁（機械設備）

ＮＯ．２原水切替弁（機械設備）

No.1原水切替弁
（機械設備） （機械設備）

No.2原水切替弁

（機械設備）
No.1原水切替弁

（機械設備）
No.2原水切替弁

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

SUS（150×150×100）
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

SUS（200×200×150）

着水混和槽急速撹拌機（別途機械設備）
着水混和槽電極（別途機械設備）

着水混和槽急速撹拌機（別途機械設備）
着水混和槽電極（別途機械設備）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（別途機械設備）

SUS（150×150×100）

　　２．青色は機能増設を示す

年　　度

至自

記　号 名　　　　称

電　線　管ケーブル 備　　考

処理水

排　水

原　水

Ｂ
Ｂ

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ・ﾄﾞﾚﾝ

ｵｰ
ﾊﾞ

ｰﾌ
ﾛ
ｰ・

ﾄﾞ
ﾚﾝ

ＡＡ

至 電気室

至 電気室 至 電気室

西部浄水場　前処理ろ過設備配線表

縮尺 S=1:50(A1)
縮尺 S=1:100(A3)

縮尺 S=1:50(A1)
縮尺 S=1:100(A3)

縮尺 S=1:50(A1)
縮尺 S=1:100(A3)

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

西部浄水場前処理ろ過設備詳細配線図

S=1:50 33
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

　　３．黒色は既設を示す

着水混和槽急速撹拌機（別途機械設備）
着水混和槽電極（別途機械設備）

西部浄水場前処理ろ過設備詳細配線図

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

平　面　図

縮尺 S=1:50(A1)
縮尺 S=1:100(A3)



配水加圧ポンプ室流量計設置図 縮尺 S=1:40(A3)
縮尺 S=1:20(A1)

電気盤(配線用遮断器)

SPφ50

500×700×200

SPφ40(配水池より)
SPφ40

電気盤(配線用遮断器)

500×700×200

SP
φ
4
0

内寸法

内
寸
法

SP
φ
4
0

内寸法 内寸法

内
寸
法

SPφ50

内寸法 内寸法

V
P
φ
2
0
　
(残

塩
計
へ
)

V
P
φ
4
0
　
(排

水
)

S
P
φ
4
0

(
配
水
池
よ
り
)

電
線

電気盤(配線用遮断器)

500×700×200

S
P
φ
5
0(
給
水

)

加圧ポンプ室(ｴﾊﾞﾗﾌﾟﾚｯｼｬｰ)

φ40×0.6m3/min×5.5kW×55.5m

加圧ポンプ室(ｴﾊﾞﾗﾌﾟﾚｯｼｬｰ)

φ40×0.6m3/min×5.5kW×55.5m

加圧ポンプ室(ｴﾊﾞﾗﾌﾟﾚｯｼｬｰ)

φ40×0.6m3/min×5.5kW×55.5m

内
寸
法

V
Pφ

2
0
　
(
残
塩
計
へ
)

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

平　面　図

電気盤(廃止)

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

SPφ40

SPφ40(配水池より)

S
P
φ
4
0

(
配
水
池
よ
り
)

GL+227.6m

259252309

309 252 259

5
6
5

5
6
5

2730

1850 110 770

2
7
0

1
5
70

2730

1850 770110

9
5
0

1890

1570160 160

2
3
9
0

1
4
50

9
5
0

590
160 790

1540

270 173

220

2
3
9
0

電磁流量計(防浸型)φ50(10kF)

電磁流量計(防浸型) φ50(10kF)

SKXﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50(10k)*2個

鋼管切断長

SKXﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50(10k)*2個

50A(SGP)

電磁流量計(防浸型)φ50(10kF)

SKXﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50(10k)*2個

250(5D)≦

250(5D)≦

308 335

335308

VP
φ
2
0

起　　工

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号
S=1:20

長　崎　県　西　海　市

配水加圧ポンプ室流量計設置図

34
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起　　工

ＰＢ１

PB1 PB1

FEP30

コア抜き50φ

配水流量計（2線式電磁50φ）

ＰＢ１

ＰＢ１　コア抜き50φ

配水流量計（2線式電磁50φ）

計装通信装置盤 ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－２Ｃ,ＩＥ３．５ｓｑ
難燃ＦＥＰ５０

ＰＢ内専用ケーブル接続

ポンプ制御盤 ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５ｓｑ－５Ｃ 運転、故障信号用

ポンプ制御盤

加圧ポンプ室配水流量計

ＨＩＶＥ２２

ＨＩＶＥ２２

ＰＢ１ ２００×２００×１５０（ＳＵＳ、ＷＰ）

ＰＶＣ２４

付記１．赤色は新設または更新を示す

　　２．青色は機能増設を示す

SPφ50

電気盤(配線用遮断器) 電気盤(配線用遮断器)

SPφ50

Ｂ
Ｂ

ＡＡ

ケーブル至自 備　　考電　線　管

記　号 名　　　　称

西部浄水場　加圧ポンプ室配線表

加圧ポンプ5.5ｋｗ
並列交互運転（並列時11ｋｗ）

加圧ポンプ5.5ｋｗ
並列交互運転（並列時11ｋｗ）

至　電気室

電気盤(廃止)

加圧ポンプ5.5ｋｗ
並列交互運転（並列時11ｋｗ）

至　電気室

電気盤(配線用遮断器)

加圧ポンプ室既設加圧ポンプ

加圧ポンプ室既設加圧ポンプ 既設配管既設動力用ケーブル

西部浄水場加圧ポンプ室詳細配線図 縮尺 S=1:20(A1)
縮尺 S=1:40(A3)

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

平　面　図 縮尺 S=1:20(A1)
縮尺 S=1:40(A3)

縮尺 S=1:20(A1)
縮尺 S=1:40(A3)

縮尺 S=1:20(A1)
縮尺 S=1:40(A3) 年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

西部浄水場加圧ポンプ室詳細配線図

S=1:20 35
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西海地区西部浄水場前処理装置更新工事

　　３．黒色は既設を示す

S
P
φ
50
(
給
水
)

配水流量計
（2線式電磁50φ）



付記１．赤色は撤去を示す

　　２．青色は機械設備工事での撤去を示す

　　３．黒色は既設を示す

起　　工

既設保安器箱

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

既設ポンプ制御盤

既設計測テレメータ盤

ＮＯ．１コンプレッサー

ＮＯ．２コンプレッサー

撹拌機

エアードライヤー

ＮＯ．１ＰＡＣ注入ポンプ

ＮＯ．２ＰＡＣ注入ポンプ

ＮＯ．１苛性ソーダ注入ポンプ

約０ｍ約９ｍ

ＣＶ２ｓｑ－３Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－３Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－３Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

約４４ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

ＣＰ２５

緩速ろ過池レベルスイッチ ＶＥ２８ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ（撤去）

ＮＯ．２苛性ソーダ注入ポンプ

ＮＯ．１塩素注入ポンプ

ＮＯ．２塩素注入ポンプ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約４０ｍ

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤 ＣＰ２５

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

約０ｍ

凝集剤貯留槽

苛性ソーダ貯留槽

塩素剤貯留槽

ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ（撤去） ＣＰ１９

ＣＰ１９

ＣＰ１９

ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ（撤去）

ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ（撤去）

約２６ｍ

約１６ｍＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ（撤去）エアーユニット

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ，ＩＶ３．５ｓｑ（撤去）計測テレメータ盤 浄水濁度計 ＨＩＶＥ２２

約７２ｍ

約０ｍＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ（撤去）残留塩素計計測テレメータ盤 ＣＰ１９

ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ（撤去）計測テレメータ盤 浄水濁度計 約２ｍ
約１２ｍ

ＨＩＶＥ２２

約２ｍ

ＣＰＥＶ０．９φ－３Ｐ（撤去）

年　　度

工事名称

図面名称

縮　　尺

浄 水 施 設

番

号

長　崎　県　西　海　市

縮尺 S=1:30(A1)
縮尺 S=1:60(A3)

電気室 滅菌室 薬注室

S=1:30

① ② ③

⑦

④

⑤

⑥

⑧

⑧

⑨
⑩

⑪

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑫

⑱

名　　　　称

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

電灯分電盤（今回流用）

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

室内撤去部材

名　　　　称

①

②

③

④

場内撤去部材

番　号

番　号

西部浄水場　室内撤去配線表

西部浄水場　場内撤去配線表

付記１．既設配管は流用する。

　　２．既設ケーブル３Ｃは撤去し、６Ｃと入れ替える。

ケーブル ケーブル長さ 露出配管長さ露出配管自 至

ケーブル ケーブル長さ既設配管自 至

保安器箱（今回流用）

付記１．既設配管の露出部は撤去し、埋設部は現状のままとする。

　　２．既設ケーブルは撤去し、抜けない場合は根元で切断する。

西部浄水場撤去図

西部浄水場撤去図
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ＰＡＣ注入ポンプ（撤去済）

苛性ソーダ注入ポンプ（撤去済）

撹拌機（撤去済）

取水井センサー用収納ボックス（今回撤去）

取水井水位計（今回更新）

緩速ろ過池レベルスイッチ（今回更新）

配水池水位計（今回更新）

動力計測盤（電気設備にて撤去）

ポンプ制御盤（電気設備にて撤去）

計測テレメータ盤（電気設備にて撤去）

濁度計電源盤（電気設備にて撤去）

浄水濁度計（今回再使用）機械設備にて移設

　　４．緑色は移設再利用を示す

エアードライヤー（機械設備にて撤去）

コンプレッサー（機械設備にて撤去）

残留塩素計（機械設備にて撤去）

凝集剤貯留槽（機械設備にて撤去）

エアーユニット（機械設備にて撤去）

苛性ソーダ貯留槽（機械設備にて撤去）

塩素剤貯留槽（機械設備にて撤去）

塩素注入ポンプ（機械設備にて撤去）
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