
令和 年度 西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

施工地域補正： 補正無し

週休2日補正区分: 4週8休補正

単価採用期 : 長崎県 令和 7年10月1日付
: 大瀬戸 基礎単価 : 上水道 令和 7年度

機械損料 : 一般土木 令和 7年度（令和 7年10月 1日付更新）
: 歩掛 : 水道 令和 7年度（令和 7年10月付更新）

一般土木 令和 7年度（令和 7年10月付更新）

印刷の様式

３５％を超え４０％以下

有り 施工地域区分： 大都市・市街地以外

発注者が金銭的保証を必要とする場合

西海市
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設 計 書 積 算 条 件（当初）

工 事 名 西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

構造物工事(浄水場等)

諸経費区分

積算条件
単価地区

積算体系 工  事

積算方法 前払金区分:

現場環境改善費区分

契約保証補正：

年度

第 号

～ (

(款) (項) (目) (節) (細節) (細々節)

円 (消費税相当額 円含む) 工事(業務)価格 円

西海市

令和 7 年度 西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

令和 7 西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区） 設     計 　  書

工事(業務)場所 起 案 年 月 日

契 約 年 月 日 契  約  番  号

当  初  工  期 日間)

予  算  科  目
事業名

合    計

工  事  概  要

 (  業  務  )

設  計  説  明



西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正

【工区名称：構造物工事(浄水場等)04】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

【工区名称：構造物工事(浄水場等)02】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

【工区名称：構造物工事(浄水場等)03】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費
H00100

1 式
本工事費

H00200
1 式

構造物工事(浄水場等)04
K0004

1 式
構造物工事(浄水場等)02

K0002
1 式

構造物工事(浄水場等)03
K0003

1 式
合計

Q00001

西海市

5

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)04
K0004

1 式
浄水池・送水ポンプ室築造工

RC造 W8.5m×L15.5m M0001
1 式 明 1 号 処:

直接工事費計
P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格
H00400

1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消費税等相当額
Q00401

1 式
合計

Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)02
K0002

1 式
場内整備工

ブロック積擁壁 １型（２） M0010
1 式 明 2 号 処:

直接工事費計
P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格
H00400

1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消費税等相当額
Q00401

1 式
合計

Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)03
K0003

1 式
中部浄水場管理倉庫解体工

M0008
1 式 明 3 号 処:

中部浄水場管理倉庫電気設備撤去工
M0009

1 式 明 4 号
直接工事費計

P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事価格
H00400

1 式
消費税等相当額

Q00401
1 式

合計
Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

浄水池・送水ポンプ室築造工 RC造 W8.5m×L15.5m 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

躯体土工
M0002

1 式 明 5 号 処:
基礎工

M0003
1 式 明 6 号

躯体工
M0004

1 式 明 7 号
足場支保工

M0005
1 式 明 8 号

付帯工
M0006

1 式 明 9 号
池内配管工

M0007
1 式 明 10 号

浄水池内部防食工
浄水池内部（底版・壁・天井） M0011

292 m2 明 11 号
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 2 号 明細書(M0010) 】

場内整備工 ブロック積擁壁 １型（２） 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土工事
X

1 式 処:
床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0002
11 m3 Ｐ 1 号

埋戻し
最大埋戻幅1m未満 SP210410-0002

7 m3 Ｐ 2 号
土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 SP210110-0002
4 m3 Ｐ 3 号

残土処理費 土砂4ﾄﾝDT 処
(株)ｴﾌ･ｲｰ(西海市) TH4375 R07.10 共通単価

4 m3 処:
ブロック積擁壁

X
1 式

コンクリートブロック積工
JIS滑面 150kg/個未満 S825010-0002

19 m2 施 1 号
裏込コンクリート

E0016
2 m3 単 1 号

止水コンクリート
E0017

0.2 m3 単 2 号
目地板

30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
1 m2 Ｐ 4 号

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 3 号 明細書(M0008) 】

中部浄水場管理倉庫解体工 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直接仮設
X

1 式
単管一本足場

10m未満 存置6ヶ月 L0028 建ｺｽﾄ秋P117,建施工単価秋P117
87 m2

養生シート
存置6ヶ月 L0029 建ｺｽﾄ秋P123 ,建施工単価秋P123

87 m2
不陸整正

SP410010-0001
87 m2 Ｐ 5 号

とりこわし
X

1 式
地業解体

積込み迄 E0014
6 m3 単 3 号

捨てコンクリート解体
圧砕機を主とした 積込迄 E0009

2 m3 単 4 号
RC造基礎解体

ハンドブレーカ 積込迄 L0031 建施工単価秋P457
9 m3

RC造躯体解体
圧砕機・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 積込迄 L0032 建施工単価秋P457

15 m3
金属製建具撤去

両開き・扉のみ L0033 建築施工単価秋P479
3 箇所

ガラス撤去
L0034 建築施工単価 秋P479

7 m2
撤去材処分

X
1 式 処:

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 3 号 明細書(M0008) 】 （続 き）

中部浄水場管理倉庫解体工 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込 SP227010-0001

23 m3 Ｐ 6 号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 SP227010-0002
2 m3 Ｐ 7 号

集積積込
内装材 人力 L0035 建築施工単価 秋P459

0.1 m3
貨物自動車運賃 2t車 20㎞まで

TP5802 R07.10 共通単価
1 回

産業廃棄物処理費 Co塊(有筋) 処
(株)ｸﾎﾞﾀ(西海市) TH0902 R07.10 共通単価

55 ｔ 処:
産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処

(株)ｸﾎﾞﾀ(西海市) TH0502 R07.10 共通単価
4 ｔ 処:

産業廃棄物処理費 ガラス類
L0036 見積

119 kg 40
スクラップ 共× 現× 一×

ｱﾙﾐ 積殻 L0037 建物10月P797,積資10月P77
-71.4 kg

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 4 号 明細書(M0009) 】

中部浄水場管理倉庫電気設備撤去工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電灯コンセント設備撤去
X

1 式
電灯分電盤撤去

再利用無 E0008 R7下水道用設計標準歩掛表
1 基 単 5 号

埋設スイッチ撤去
1P15A×2 再利用無 E0010 R7公共建築工事標準単価積算基準

1 基 単 6 号
埋設コンセント撤去

2P20A×1 再利用無 E0011 R7公共建築工事標準単価積算基準
1 基 単 7 号

蛍光灯器具撤去
露出形 FL40W×1 再利用無 E0012 R7公共建築工事標準単価積算基準

2 基 単 8 号
蛍光灯器具撤去

FL20W 再利用無 E0013 R7公共建築工事標準単価積算基準
1 基 単 9 号

廃材処分
X

1 式
産業廃棄物処分費

廃プラ L0038 見積
0.4 kg 40

スクラップ 共× 現× 一×
鉄くずH4 L0039 建物10月P795

-0.016 t
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 5 号 明細書(M0002) 】

躯体土工 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

一次土工
X

1 式
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 SP210100-0001
490 m3 Ｐ 8 号

二次土工
X

1 式 処:
床掘り

土砂 標準 SP210030-0001
1,900 m3 Ｐ 9 号

埋戻し
最小埋戻幅4m以上 SP210410-0001

1,200 m3 Ｐ 10 号
土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0001
594 m3 Ｐ 11 号

残土処理費 土砂10ﾄﾝDT 処
(株)ｴﾌ･ｲｰ(西海市) TH4075 R07.10 共通単価

594 m3 処:
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 6 号 明細書(M0003) 】

基礎工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0001

145 m2 Ｐ 12 号
型枠

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
7 m2 Ｐ 13 号

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001

15 m3 Ｐ 14 号
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 7 号 明細書(M0004) 】

躯体工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002

778 m2 Ｐ 15 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満

補正無(一般構造物) S810010-0001
4 ｔ 施 2 号

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満
補正無(一般構造物) S810010-0002

12.8 ｔ 施 3 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満

補正無(一般構造物) S810010-0003
9.3 ｔ 施 4 号

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満
補正無(一般構造物) S810010-0004

0.59 ｔ 施 5 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満

補正無(一般構造物) S810010-0005
0.33 ｔ 施 6 号

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 SP240010-0002

291 m3 Ｐ 16 号
止水板

塩ﾋﾞ製止水板各種 SP224810-0001
31 ｍ Ｐ 17 号

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 8 号 明細書(M0005) 】

足場支保工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

手摺先行型枠組足場
SK2100-0001

280 掛m2 施 7 号
くさび結合支保

f≦40kN/m2 ｔ≦120cm SK2102-0001
460 空m3 施 8 号

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 9 号 明細書(M0006) 】

付帯工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

付帯材料
X

1 式
通気口付かぶせピット蓋① 共×

SUS304 2枚割 開口1200×1500 L0001 見積
1 基 932,000

通気口付かぶせピット蓋② 共×
SUS304 2枚割 開口1000×1000 L0002 見積

2 基 657,200
足掛金物 ﾛｰﾚｯﾄ加工

SUS304 400×250×φ22 L0003 見積
30 個 19,400

通気筒 共×
SUS304 φ200 L0004 見積

2 基 199,700
落とし込み取手

SUS304 φ200 W300×180H×φ19 L0005 見積
2 個 80,500

トップライト 共×
900口 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾟﾈｰﾄ樹脂製 材工共 L0006 見積

1 基 214,800
手摺 共×

ｱﾙﾐ製 H=1100 材工共 L0007 見積
28.3 ｍ 60,000

手摺 共×
ｱﾙﾐ製 H=900 材工共 L0008 見積

7 ｍ 58,000
鋳鉄製マンホール蓋 WPM-B

有口径600㎜ 丸受枠 軽荷重対応 L0009 建物10月P327,積資10月P464
1 組

後付け庇 共×
900×2100 材工共 L0010 見積

1 枚 900,000
鋼製簡易気密片開き扉

900×2100 建具金具含 材工共 L0011 見積
1 枚 1,850,000

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 9 号 明細書(M0006) 】 （続 き）

付帯工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

アルミ製ガラリ
500×650 建具金物含 材工共 L0012 見積

1 枚 1,200,000
付帯労務

X
1 式

通気口付かぶせピット蓋取付工
SUS304 2枚割 開口1200×1500 E0001

1 枚 単 10 号
通気口付かぶせピット蓋取付工

SUS304 2枚割 開口1000×1000 E0002
2 枚 単 11 号

足掛金物取付工
SUS304 400×250×φ22 E0003

30 箇所 単 12 号
通気筒取付工

SUS304 φ200 E0004
2 基 単 13 号

落とし込み取手取付工
SUS304 φ200 W300×180H×φ19 E0005

2 箇所 単 14 号
マンホール蓋据付工

受枠とも E0015
1 組 単 15 号

グラスウール敷き込み
天井 厚25㎜ L0013 建築施工単価 秋 P417

38.7 m2
屋上防水工

ウレタン防水 密着工法 平部 L0014 建築施工単価 秋 P245
123 m2

外壁塗装工
複層塗材RE ﾛｰﾗｰ塗 L0015 建築施工単価 秋 P343

81 m2
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 明細書(M0007) 】

池内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

池内配管材料
X

1 式
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ200×1260L GX形挿し口加工 7.5k RF L0016 見積
1 本 128,100

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ200×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0017 見積

1 本 123,500
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ150×1000L GX形挿し口加工 7.5k RF L0018 見積
2 本 74,300

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ150×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0019 見積

1 本 84,000
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ100×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0020 見積
1 本 53,000

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ75×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0021 見積

1 本 42,100
パドル付両フランジ管 内面粉体 管

φ200×900L 7.5k RF L0022 見積
2 本 116,400

パドル付両フランジステンレス管 管
φ50×900L sch20 10k L0023 見積

1 本 49,100
ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200×90° 7.5k 形式1 TW1055
2 個

ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×90° 7.5k 形式1 TW1054

2 個
らっぱ口 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200 7.5k 形式1 TW6070
2 個

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 明細書(M0007) 】 （続 き）

池内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

らっぱ口 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150 7.5k 形式1 TW6069

4 個
２Ｆ乱尺管 管

DCIP φ150×2296L 7.5k L0024 見積
2 本 131,400

三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×150 7.5k 形式1 TW1085

2 個
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) 管

FCD φ200 0.75Mpa 内外ｴﾎﾟｷｼ塗装 TW5265
2 基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) 管
FCD φ150 0.75Mpa 内外ｴﾎﾟｷｼ塗装 TW5264

2 基
フランジ補強金具 管

φ200 7.5k L0025 カタログ
6 個 70,700

フランジ補強金具 管
φ150 7.5k L0026 カタログ

12 個 47,700
開閉台中型

φ50～200 SUS304 TW5853
4 基

開閉台中間軸
φ32 SUS304 TW5862

16.7 ｍ
振れ止め金具

SUS304 φ150用 L0027 見積
4 個 133,900

池内配管労務
X

1 式
鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径200mm SJ12070-0001
6 ｍ 施 9 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 明細書(M0007) 】 （続 き）

池内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm SJ12070-0002

10.5 ｍ 施 10 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径100mm SJ12070-0003
1.2 ｍ 施 11 号

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径75mm以下 SJ12070-0004

1.2 ｍ 施 12 号
鋼管小口径管布設(人力)据付工

呼び径50mm SJ12181-0001
0.9 ｍ 施 13 号

フランジ継手
呼び径200mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ200 SJ12110-0001

6 口 施 14 号
フランジ継手

呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 SJ12110-0002
12 口 施 15 号

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型)
呼び径200mm SJ12510-0001

2 基 施 16 号
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型)

呼び径150mm SJ12510-0002
2 基 施 17 号

開閉台設置工
中型 E0006

4 基 単 16 号
開閉台中間軸設置工

φ32 E0007
16.7 ｍ 単 17 号

振止金具設置工
φ150用 E0018

4 箇所 単 18 号
仕切弁基礎設置工

E0019
2 箇所 単 19 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 明細書(M0007) 】 （続 き）

池内配管工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 11 号 明細書(M0011) 】

浄水池内部防食工 浄水池内部（底版・壁・天井） 292     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート防食工
X

1 式
コンクリート防食工

JWWA K 143適合 L0042 見積
292 m2 12,900

足場工
X

1 式
手摺先行型枠組足場

SK2100-0002
206 掛m2 施 18 号

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 1 号 単価表(E0016) 】

裏込コンクリート 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

胴込･裏込コンクリート
間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ SP226110-0001

1 m3 Ｐ 18 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 2 号 単価表(E0017) 】

止水コンクリート 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0003

1 m3 Ｐ 19 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 3 号 単価表(E0014) 】

地業解体 積込み迄 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

根切り
総掘 法付オープンカット L0040 建ｺｽﾄ秋P3,建施工単価秋P9

1 m3
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 4 号 単価表(E0009) 】

捨てコンクリート解体 圧砕機を主とした 積込迄 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

RC造躯体解体 定:1 参:*
圧砕機を主とした 積込迄 L0030 建施工単価秋P457

1 m3
補正率 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 5 号 単価表(E0008) 】

電灯分電盤撤去 再利用無 1     基 当り

(R7下水道用設計標準歩掛表 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
TR1008 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 6 号 単価表(E0010) 】

埋設スイッチ撤去 1P15A×2 再利用無 1     基 当り

(R7公共建築工事標準単価積算基準, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
TR1008 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 7 号 単価表(E0011) 】

埋設コンセント撤去 2P20A×1 再利用無 1     基 当り

(R7公共建築工事標準単価積算基準, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
TR1008 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 8 号 単価表(E0012) 】

蛍光灯器具撤去 露出形 FL40W×1 再利用無 1     基 当り

(R7公共建築工事標準単価積算基準, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
TR1008 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市

35

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 9 号 単価表(E0013) 】

蛍光灯器具撤去 FL20W 再利用無 1     基 当り

(R7公共建築工事標準単価積算基準, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
TR1008 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 単価表(E0001) 】

通気口付かぶせピット蓋取付工 SUS304 2枚割 開口1200×1500 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0007

1 台 施 19 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 11 号 単価表(E0002) 】

通気口付かぶせピット蓋取付工 SUS304 2枚割 開口1000×1000 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0002

1 台 施 20 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 12 号 単価表(E0003) 】

足掛金物取付工 SUS304 400×250×φ22 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0003

1 台 施 21 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 13 号 単価表(E0004) 】

通気筒取付工 SUS304 φ200 1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0004

1 台 施 22 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 14 号 単価表(E0005) 】

落とし込み取手取付工 SUS304 φ200 W300×180H×φ19 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0005

1 台 施 23 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 15 号 単価表(E0015) 】

マンホール蓋据付工 受枠とも 1     組 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
特殊作業員 定:1

TR1001 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

普通作業員 定:1
TR1002 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
トラッククレーン賃料 定:1

油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 L0041 建物10月P809,積資10月P285
0.08 台・日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 16 号 単価表(E0006) 】

開閉台設置工 中型 1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0006

1 台 施 24 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 17 号 単価表(E0007) 】

開閉台中間軸設置工 φ32 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼管小口径管布設(人力)据付工
呼び径32mm SJ12181-0002

1 ｍ 施 25 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 18 号 単価表(E0018) 】

振止金具設置工 φ150用 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0001

1 台 施 26 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市

45

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 19 号 単価表(E0019) 】

仕切弁基礎設置工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002

4.6 m2 Ｐ 15 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満

補正無(一般構造物) S810010-0001
0.05 ｔ 施 2 号

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 SP240010-0004

0.6 m3 Ｐ 20 号
あと施工アンカー

接着系アンカー D13 下向打 L0043 建ｺｽﾄ秋P275,建施工単価秋P308
12 個

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 1 号 施工単価表(S825010-0002) 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ>
時制無 TD4101 R07.10 本土地区

m2 4週8休補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (滑面)

控 35cm TT3102 R07.10 大瀬戸
m2

生ｺﾝ 高炉
18-8-40 W/C=60%以下 TT6113 R07.10 大瀬戸

m3
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[計算式]
(nc1)=0.19 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3)
0.19=0.19
(NC)=(nc1)×1.12 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む)
0.21=0.19×1.12

[条件]
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 JIS滑面 150kg/個未満 時間的制約の有無 時間制約無
夜間作業の有無 夜間作業無 練積･空積区分 練積
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工区分 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)
生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無 生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 2 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
一般構造物 TC1001 R07.10 本土地区

ｔ 4週8休補正
異形棒鋼(SD345)

径13mm(t当り) TT4513 R07.10 大瀬戸
ｔ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
鉄筋規格 SD345 D13mm 規格･仕様区分 一般構造物
施工規模 施工規模10t未満 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
時間制約 時間制約無 夜間作業 夜間作業無
太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 3 号 施工単価表(S810010-0002) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
一般構造物 TC1001 R07.10 本土地区

ｔ 4週8休補正
異形棒鋼(SD345)

径16mm (t当り) TT4515 R07.10 大瀬戸
ｔ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
鉄筋規格 SD345 D16mm 規格･仕様区分 一般構造物
施工規模 施工規模10t未満 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
時間制約 時間制約無 夜間作業 夜間作業無
太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 4 号 施工単価表(S810010-0003) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
一般構造物 TC1001 R07.10 本土地区

ｔ 4週8休補正
異形棒鋼(SD345)

径19mm (t当り) TT4517 R07.10 大瀬戸
ｔ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
鉄筋規格 SD345 D19mm 規格･仕様区分 一般構造物
施工規模 施工規模10t未満 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
時間制約 時間制約無 夜間作業 夜間作業無
太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 5 号 施工単価表(S810010-0004) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
一般構造物 TC1001 R07.10 本土地区

ｔ 4週8休補正
異形棒鋼(SD345)

径22mm (t当り) TT4519 R07.10 大瀬戸
ｔ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
鉄筋規格 SD345 D22mm 規格･仕様区分 一般構造物
施工規模 施工規模10t未満 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
時間制約 時間制約無 夜間作業 夜間作業無
太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 6 号 施工単価表(S810010-0005) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
一般構造物 TC1001 R07.10 本土地区

ｔ 4週8休補正
異形棒鋼(SD345)

径25mm (t当り) TT4521 R07.10 大瀬戸
ｔ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
鉄筋規格 SD345 D25mm 規格･仕様区分 一般構造物
施工規模 施工規模10t未満 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
時間制約 時間制約無 夜間作業 夜間作業無
太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 7 号 施工単価表(SK2100-0001) 】

手摺先行型枠組足場 100     掛m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
とび工 定:1

TR1005 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

普通作業員 定:1
TR1002 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056 R07.10 共通単価
日 4週8休補正

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
工法 手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ必要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
長期割引補正 長期割引有
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 8 号 施工単価表(SK2102-0001) 】

くさび結合支保 f≦40kN/m2 ｔ≦120cm 100     空m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
型わく工 定:1

TR1031 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

とび工 定:1
TR1005 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員 定:1

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056 R07.10 共通単価

日 4週8休補正
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
支保工法 くさび結合支保 総設置数量 くさび結合支保の場合
支保耐力 f≦40kN/m2 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制
1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正 長期割引補正 長期割引有
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 9 号 施工単価表(SJ12070-0001) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0001

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 200mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 施工単価表(SJ12070-0002) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0001

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 150mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市

56



西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 11 号 施工単価表(SJ12070-0003) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0001

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 100mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 12 号 施工単価表(SJ12070-0004) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0001

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 75mm以下 ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 13 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】

鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径50mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 14 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】

フランジ継手 呼び径200mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ200 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
SUS304 M16×80 TW5960

組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管

全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ200 7.5k TW6006
枚

配管工 定:1
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員 定:1

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径200mm 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する
ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 15 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】

フランジ継手 呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
SUS304 M16×75 TW5959

組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管

全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ150 7.5k TW6005
枚

配管工 定:1
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員 定:1

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径150mm 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する
ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 16 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径200mm 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置 呼び径区分 呼び径200mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 17 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径150mm 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置 呼び径区分 呼び径150mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 18 号 施工単価表(SK2100-0002) 】

手摺先行型枠組足場 100     掛m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
とび工 定:1

TR1005 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

普通作業員 定:1
TR1002 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056 R07.10 共通単価
日 4週8休補正

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
工法 手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
長期割引補正 長期割引有
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 19 号 施工単価表(SJ31100-0007) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.108 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 20 号 施工単価表(SJ31100-0002) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.080 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 21 号 施工単価表(SJ31100-0003) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.003 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 22 号 施工単価表(SJ31100-0004) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.011 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 23 号 施工単価表(SJ31100-0005) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.005 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 24 号 施工単価表(SJ31100-0006) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.030 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 25 号 施工単価表(SJ12181-0002) 】

鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径32mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
TR1034 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
人 4週8休補正

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径32mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 26 号 施工単価表(SJ31100-0001) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R07.10 共通単価

人 4週8休補正
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.013 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型)賃料
山積0.45m3(平積0.35m3)(～排2014､～超低) TZ1149 R07.10 共通単価

4週8休補正
【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土質 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満
土留方式の種類 無し 障害の有無 障害無し
費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3] TM063521 R07.10

ﾀﾝﾊﾟ賃料
60～80kg TZ2411 R07.10 共通単価

4週8休補正
【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
特殊作業員

TR1001 R07.10 共通単価
4週8休補正

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
TT1001 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
施工方法 最大埋戻幅1m未満 費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923 R07.10

【労務】

運転手(一般)
TR1014 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土砂等発生現場 標準 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間の有無 DID区間無
運搬距離 7.5km以下
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

その他(労務)

【材料】

目地材 繊維質
10mm TP2205 R07.10 共通単価

【端数調整】

[条件]
1工事当り使用量 30m2未満 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】

不陸整正 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022 R07.10

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012 R07.10 共通単価

4週8休補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119 R07.10 共通単価
4週8休補正

【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
4週8休補正

特殊作業員
TR1001 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】 （続 き）

不陸整正 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
補足材料の有無 無し 費用の内訳 全ての費用

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923 R07.10

【労務】

運転手(一般)
TR1014 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分 機械積込
DID区間の有無 DID区間無 運搬距離 8.0km以下
費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923 R07.10

【労務】

運転手(一般)
TR1014 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分 機械積込
DID区間の有無 DID区間無 運搬距離 8.0km以下
費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型:3次基準]
20t級 TM010421 R07.10

【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土質 土砂 施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
押土の有無 押土有り 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り 土砂 標準 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R07.10 共通単価

4週8休補正
【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土質 土砂 施工方法 標準
土留方式の種類 無し 障害の有無 障害無し
費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し 最小埋戻幅4m以上 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]

15t級 TME01000521 R07.10

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R07.10 共通単価

4週8休補正
【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
施工方法 最小埋戻幅4m以上 費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923 R07.10

【労務】

運転手(一般)
TR1014 R07.10 共通単価

4週8休補正
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土砂等発生現場 標準 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間の有無 DID区間無
運搬距離 6.5km以下
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
特殊作業員

TR1001 R07.10 共通単価
4週8休補正

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

その他(労務)

【材料】

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
40～0mm(基礎裏込材用) TT1336 R07.10 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 （続 き）

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
費用の内訳 全ての費用 資材割増 夜間割増なし
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型わく工
TR1031 R07.10 共通単価

4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
4週8休補正

土木一般世話役
TR1053 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
型枠の種類 一般型枠 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

西海市

87

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h TM336121 R07.10

その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

特殊作業員
TR1001 R07.10 共通単価

4週8休補正
運転手(特殊)

TR1013 R07.10 共通単価
4週8休補正

その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ 高炉
18-8-40 W/C=60%以下 TT6113 R07.10 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60 設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生 圧送管延長距離区分 延長無し
費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型わく工
TR1031 R07.10 共通単価

4週8休補正
普通作業員

TR1002 R07.10 共通単価
4週8休補正

土木一般世話役
TR1053 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
型枠の種類 一般型枠 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

西海市

90



西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h TM336121 R07.10

その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

特殊作業員
TR1001 R07.10 共通単価

4週8休補正
運転手(特殊)

TR1013 R07.10 共通単価
4週8休補正

その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
24-12-20 W/C=55%以下 TT6051 R07.10 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(普)W/C55 設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生 圧送管延長距離区分 延長無し
費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP224810-0001) 】

止水板 塩ﾋﾞ製止水板各種 1     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
土木一般世話役

TR1053 R07.10 共通単価
4週8休補正

【材料】

止水板(塩ﾋﾞ製)300×7
C―C TP2185 R07.10 共通単価

【端数調整】

[条件]
止水板の種類 塩ﾋﾞ製止水板各種
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】

胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182 R07.10 共通単価

4週8休補正
【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
特殊作業員

TR1001 R07.10 共通単価
4週8休補正

運転手(特殊)
TR1013 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ 高炉
18-8-40 W/C=60%以下 TT6113 R07.10 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】 （続 き）

胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無 生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
特殊作業員

TR1001 R07.10 共通単価
4週8休補正

土木一般世話役
TR1053 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ 高炉
18-8-40 W/C=60%以下 TT6113 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60 養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 有り 費用の内訳 全ての費用
生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無 生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

【 第 20 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R07.10 共通単価

4週8休補正
特殊作業員

TR1001 R07.10 共通単価
4週8休補正

土木一般世話役
TR1053 R07.10 共通単価

4週8休補正
その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
24-12-20 W/C=55%以下 TT6051 R07.10 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(普)W/C55 養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し 費用の内訳 全ての費用
生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無 生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

通気口付かぶせピット蓋①
SUS304 2枚割 開口1200×1500 L0001 見積

基 932,000
通気口付かぶせピット蓋②

SUS304 2枚割 開口1000×1000 L0002 見積
基 657,200

足掛金物 ﾛｰﾚｯﾄ加工
SUS304 400×250×φ22 L0003 見積

個 19,400
通気筒

SUS304 φ200 L0004 見積
基 199,700

落とし込み取手
SUS304 φ200 W300×180H×φ19 L0005 見積

個 80,500
トップライト

900口 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾟﾈｰﾄ樹脂製 材工共 L0006 見積
基 214,800

手摺
ｱﾙﾐ製 H=1100 材工共 L0007 見積

ｍ 60,000
手摺

ｱﾙﾐ製 H=900 材工共 L0008 見積
ｍ 58,000

鋳鉄製マンホール蓋 WPM-B
有口径600㎜ 丸受枠 軽荷重対応 L0009 建物10月P327,積資10月P464

組
後付け庇

900×2100 材工共 L0010 見積
枚 900,000

鋼製簡易気密片開き扉
900×2100 建具金具含 材工共 L0011 見積

枚 1,850,000
アルミ製ガラリ

500×650 建具金物含 材工共 L0012 見積
枚 1,200,000
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

グラスウール敷き込み
天井 厚25㎜ L0013 建築施工単価 秋 P417

m2
屋上防水工

ウレタン防水 密着工法 平部 L0014 建築施工単価 秋 P245
m2

外壁塗装工
複層塗材RE ﾛｰﾗｰ塗 L0015 建築施工単価 秋 P343

m2
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ200×1260L GX形挿し口加工 7.5k RF L0016 見積
本 128,100

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ200×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0017 見積

本 123,500
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ150×1000L GX形挿し口加工 7.5k RF L0018 見積
本 74,300

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ150×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0019 見積

本 84,000
パドル付片フランジ管 内面粉体 管

φ100×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0020 見積
本 53,000

パドル付片フランジ管 内面粉体 管
φ75×1200L GX形挿し口加工 7.5k RF L0021 見積

本 42,100
パドル付両フランジ管 内面粉体 管

φ200×900L 7.5k RF L0022 見積
本 116,400

パドル付両フランジステンレス管 管
φ50×900L sch20 10k L0023 見積

本 49,100
２Ｆ乱尺管 管

DCIP φ150×2296L 7.5k L0024 見積
本 131,400
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フランジ補強金具 管
φ200 7.5k L0025 カタログ

個 70,700
フランジ補強金具 管

φ150 7.5k L0026 カタログ
個 47,700

振れ止め金具
SUS304 φ150用 L0027 見積

個 133,900
単管一本足場

10m未満 存置6ヶ月 L0028 建ｺｽﾄ秋P117,建施工単価秋P117
m2

養生シート
存置6ヶ月 L0029 建ｺｽﾄ秋P123 ,建施工単価秋P123

m2
RC造躯体解体

圧砕機を主とした 積込迄 L0030 建施工単価秋P457
m3

RC造基礎解体
ハンドブレーカ 積込迄 L0031 建施工単価秋P457

m3
RC造躯体解体

圧砕機・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 積込迄 L0032 建施工単価秋P457
m3

金属製建具撤去
両開き・扉のみ L0033 建築施工単価秋P479

箇所
ガラス撤去

L0034 建築施工単価 秋P479
m2

集積積込
内装材 人力 L0035 建築施工単価 秋P459

m3
産業廃棄物処理費 ガラス類

L0036 見積
kg 40
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事（土木１工区）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スクラップ
ｱﾙﾐ 積殻 L0037 建物10月P797,積資10月P77

kg
産業廃棄物処分費

廃プラ L0038 見積
kg 40

スクラップ
鉄くずH4 L0039 建物10月P795

t
根切り

総掘 法付オープンカット L0040 建ｺｽﾄ秋P3,建施工単価秋P9
m3

トラッククレーン賃料
油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 L0041 建物10月P809,積資10月P285

台・日
コンクリート防食工

JWWA K 143適合 L0042 見積
m2 12,900

あと施工アンカー
接着系アンカー D13 下向打 L0043 建ｺｽﾄ秋P275,建施工単価秋P308

個
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