

番号	入札日	案件名
1	令和8年6月26日	西海市下水道事業経営戦略・使用料改定検討業務委託
2	令和8年6月26日	西海市橋梁定期点検業務委託
3	令和8年6月26日	市道瀬戸小学校線歩道設計業務委託
4	令和8年6月26日	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業用地確定測量業務委託
5	令和8年6月26日	西海市水道メーター更生
6	令和8年6月26日	西彼地区スクールバス購入(1号車、2号車)
7	令和8年6月26日	令和8年度職員用端末購入

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第14047号
業 務 名	西海市下水道事業経営戦略・使用料改定検討業務委託
業 務 場 所	西海市内一円
業務の種類	下水道

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市油屋町2番15号607
	日本水工設計㈱ 長崎事務所
	所長 梅本 和寿

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 2日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	22,107,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和 年 月 日
	竣工年月日	令和10年 9月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
・経営戦略改定業務 N=1.0式 ・使用料改定検討業務 N=1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第11036号
業 務 名	西海市橋梁定期点検業務委託
業 務 場 所	西海市内一円
業務の種類	鋼構造及びコンクリート

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1901-5
	(株)高松設計コンサルタント 西海営業所
	所長 西山 知宏

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 2日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	16,280,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 2日
	竣工年月日	令和8年11月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
橋梁定期点検 N=43橋
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第11039号
業 務 名	市道瀬戸小学校線歩道設計業務委託
業 務 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷地内
業務の種類	道路

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町上岳郷634-1
	(株)長崎測量設計 西海営業所
	営業所長 中里 敏和

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 2日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,995,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 8日
	竣工年月日	令和8年10月 5日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
別紙、起工理由書のとおり
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第11035号
業 務 名	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業用地確定測量業務委託
業 務 場 所	西海市西海町丹納郷地内
業務の種類	測量業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷96-1
	㈱工藤測量設計 西海営業所
	所長 江頭 信幸

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 2日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,390,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 8日
	竣工年月日	令和8年 9月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要		
延長	L=260.0m、用地確定測量 A=0.79ha	
第 回 変更概要		
第 回 変更概要		
第 回 変更概要		

第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

様式第6号（第14条関係）

修繕番号	第13069号
修繕名	西海市水道メーター更生
修繕場所	西海市
修繕の種類	水道メーター類

請負人 住所・氏名	福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-25	
	東洋計器㈱福岡支店	
	支店長 相良 賢一	

公表期限	令和9年 6月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和8年 7月 2日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,723,710円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和8年 7月 2日
	竣工年月日	令和8年 9月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(修繕)

令和8年度

概 要
水道メーター器の検定満了（計量法：有効期限8年）により本年度取替対象となっているメーター器の更生（改造修繕）を行なうもの。、、φ13mm＝1,756個、φ20mm＝ 115個、φ25mm＝ 34個、φ30mm＝ 15個、φ40mm＝17個、φ50mm＝ 13個、φ75mm＝ 1個 合計1,941個
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

物 品 番 号	第70020号
物 品 名	西彼地区スクールバス購入（1号車、2号車）
物 品 場 所	西海市西彼町地内
物品の種類	車両等（消防車両除く）

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷1636-24 (拘)林田自動車 代表取締役 林田 隆宏
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	16,722,228円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和 年 月 日
	竣工年月日	令和9年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和8年度

概 要
西彼地区(西彼中学校区)を運行しているスクールバス2台は、いずれも初期登録から20年以上経過し、走行距離も470,000kmを超えており、老朽化により修繕を繰り返し行っていることから車両を購入するものです。なお、これまでのバス購入時における納期実績が約8～10ヶ月を要するため、令和9年3月に納入を予定している。よって、同じ仕様のバスを2台同時に発注するものです。、購入台数・・・中型バス2台（定員29名）、納入期間・・・令和9年3月31日予定 補助金・・・4,380,000円（2台分） 国庫補助金名・・・令和8年度へき地児童生徒援助費等補助金（スクールバス・ボート等購入費）国費
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

物 品 番 号	第108013号	
物 品 名	令和8年度職員用端末購入	
物 品 場 所	西海市役所第1別館2階電算室	
物品の種類	パソコン機器類（ソフト含む）	

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市小佐々町葛籠278-18	
	㈱九州テン 佐世保営業所	
	佐世保営業所長 松尾 卓治	

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで	
---------	--------------	--

契 約 年 月 日	令和8年 6月26日	
第1回 契約変更年月日	令和8年 6月26日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		

請負代金金額（当初）	2,375,340円	
第1回 変更請負代金金額	2,850,408円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		

工 期	着工年月日	令和8年 6月26日
	竣工年月日	令和8年 8月31日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 8月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和8年度

概 要
職員が業務において使用するノート型パソコンおよびディスプレイを新たに購入するもの。 ノートPCは無線対応のモデルを選定し、ペーパーレス化を推進する。ディスプレイは画面を拡張することで作業効率を向上させることを目的とするもの。 【調達物品】 ノート型パソコン・ディスプレイ 各15台
第1回 変更概要
【調達物品】 ノート型パソコン・ディスプレイ 各15台 → 各18台
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
当初、ノート型パソコンとディスプレイを各20台購入するよう予定していたが、円安等の影響により設計額が高騰し、台数を各15台に減らして入札を執行していた。 LGWAN無線LAN環境の拡大により、ノート型パソコンのニーズが高まっているとともに、当初予定していた台数から不足しているため、各18台の購入へと契約の変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項