

番号	入札日	案件名
1	令和8年7月2日	R8西彼保健福祉センター施設改修工事(機械設備)
2	令和8年7月2日	浅間団地2棟屋上防水外壁改修工事
3	令和8年7月2日	川島ため池廃止工事
4	令和8年7月2日	林道西彼杵半島線ガードレール取替工事
5	令和8年7月2日	市道グラウンド線路肩補修工事
6	令和8年7月2日	浅間団地2棟屋上防水外壁改修工事監理業務委託

工 事 番 号	第02009号
工 事 名	R8西彼保健福祉センター施設改修工事（機械設備）
工 事 場 所	西海市西彼町鳥加郷地内
工事の種類	管

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷377-1 (有)湧水管工 代表取締役 田中 俊明
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	26,951,100円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月 3日
	竣工年月日	令和9年 2月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
水風呂改修、サウナヒーター改修、バイブラ浴槽改修
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第98007号
工 事 名	浅間団地2棟屋上防水外壁改修工事
工 事 場 所	西海市崎戸町蠣浦郷地内
工事の種類	建築一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町6283-1 (有)塔建 代表取締役 玉崎 孝雄
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	24,200,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月12日
	竣工年月日	令和8年12月 9日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
・屋上防水外壁改修工事 一式、 公営住宅（2棟）：RC造、2階建、1棟4戸
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第88020号
工 事 名	川島ため池廃止工事
工 事 場 所	西海市西海町水浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町亀浦郷875 (有)川口建設 代表取締役 川口 良雄
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	20,053,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月31日
	竣工年月日	令和9年 2月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
法面保護工 A=424.0m2、水路工 L=133.5m、仮設道路工 L=149.1m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第88021号
工 事 名	林道西彼杵半島線ガードレール取替工事
工 事 場 所	西海市西海町中浦南郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷841 (有)高村管工 代表取締役 高村 豪志
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,905,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月25日
	竣工年月日	令和9年 1月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=388m、 ・鋼製ガードレール設置（土中建込） L=374m、 ・鋼製ガードレール設置（コンクリート建込） L= 14m、 ・木製ガードレール撤去（ヒールのみ） L=388m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第11033号
工 事 名	市道グラウンド線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市西海町水浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷1461-8 彰栄建設 代表 網谷 彰
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4, 3 2 7, 4 0 0 円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月 3日
	竣工年月日	令和8年11月10日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=12.0m、ブロック積工 A=34.0㎡、コンクリート舗装工 A=4.0㎡、張芝 A=25.0㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第98008号
業 務 名	浅間団地2棟屋上防水外壁改修工事監理業務委託
業 務 場 所	西海市崎戸町蠣浦郷地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市黒髪町6105-3 (有)石橋建築設計事務所 代表取締役 石橋 正徳
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,892,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 8日
	竣工年月日	令和8年11月 4日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
屋上防水外壁改修工事監理業務 一式、公営住宅（2棟） RC造、2階建、1棟4戸
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項