

番号	入札日	案件名
1	令和8年7月9日	瀬戸処理区マンホールポンプ施設12工区工事
2	令和8年7月9日	市道車坂線設計業務委託
3	令和8年7月9日	治山事業(川内地区)用地測量業務委託
4	令和8年7月9日	大瀬戸西彼管内施設貯水槽清掃点検業務委託
5	令和8年7月9日	西海市多目的船舶「はやて3号」前期整備

工 事 番 号	第14062号
工 事 名	瀬戸処理区マンホールポンプ施設12工区工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷地内
工事の種類	機械器具設置

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930-2
	(有)尾崎クリーン設備
	代表取締役 尾崎 武文

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	17,146,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月15日
	竣工年月日	令和8年12月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
【工事概要】、 マンホールポンプ施設（機械・電気設備） N=1.0式（1箇所）
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第11043号	
業 務 名	市道車坂線設計業務委託	
業 務 場 所	西海市西海町中浦北郷地内	
業務の種類	道路	

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町白似田郷1943	
	(株)コバ測量設計	
	代表取締役 木場 啓介	

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで	
---------	--------------	--

契 約 年 月 日	令和8年 7月13日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		

請負代金金額（当初）	7,458,000円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		

工 期	着工年月日	令和8年 7月17日
	竣工年月日	令和8年 9月29日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
延長 L=380.0m、道路詳細設計 L=0.38km
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第88024号
業 務 名	治山事業（川内地区）用地測量業務委託
業 務 場 所	西海市西海町川内郷地内
業務の種類	測量業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1894-47
	㈱肥後測量設計 西海支店
	支店長 相福 泰一郎

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,740,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月16日
	竣工年月日	令和8年10月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
4級基準点測量 N=12.0点、 用地測量 A=0.07ha
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第99048号
業 務 名	大瀬戸西彼管内施設貯水槽清掃点検業務委託
業 務 場 所	西海市大瀬戸・西彼町地内
業務の種類	貯水槽清掃

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町木場郷2483番地 (有)レインボーサービス 代表取締役 西川 京子
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	902,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月15日
	竣工年月日	令和8年 9月30日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
飲料水等の良好な水質保持を目的として貯水槽の清掃点検（水質検査を含む）を委託するもの。
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

修繕番号	第06001号
修繕名	西海市多目的船舶「はやて3号」前期整備
修繕場所	西海市多目的船舶「はやて3号」
修繕の種類	船舶類（修繕）

請負人 住所・氏名	長崎県佐世保市針尾北町356-3 ㈱沖新船舶工業 代表取締役 遠藤 勝秀
--------------	--

公表期限	令和9年 7月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和8年 7月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2, 145, 000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和8年 7月28日
	竣工年月日	令和8年 8月 3日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(修繕)

令和8年度

概要
西海市多目的船舶「はやて3号」前期整備、船体等一般整備、船底洗浄および塗装、亜鉛版取替、プロペラ軸亜鉛取替、燃料系統消耗品交換整備他
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項