

契約内容一覧(令和8年8月分)

番号	入札日	案件名
1	令和8年8月6日	崎戸浄水場 緩速攪拌機修繕
2	令和8年8月6日	ホゲツト石鍋製作遺跡第6工房跡排水調査設計業務委託

様式第6号（第14条関係）

修繕番号	第13096号	
修繕名	崎戸浄水場 緩速攪拌機修繕	
修繕場所	西海市崎戸町蠣浦郷地内	
修繕の種類	電気設備・機器類（修繕）	

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷782-3	
	西彼テック	
	代表 宅島 晋介	

公表期限	令和9年 8月31日まで	
------	--------------	--

契約年月日	令和8年 8月 7日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		

請負代金金額（当初）	1,650,000円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		

工期	着工年月日	令和8年 8月 7日
	竣工年月日	令和9年 3月 1日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(修繕)

令和8年度

概要
崎戸浄水場において、部品の経年劣化により、2台ある緩速攪拌機の機能が両方低下している。機能回復のため、緩速攪拌機2台の部品交換を行うもの。、（修繕内容）、・No.1緩速攪拌機 GIシール交換、・No.2緩速攪拌機 モーター取替
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第72029号
業 務 名	ホゲット石鍋製作遺跡第6工房跡排水調査設計業務委託
業 務 場 所	西海市大瀬戸町羽出川郷 地内
業務の種類	文化財関連業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市馬町55番地 (株)オリエントアイエヌジー 代表取締役 中島 靖人
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 8月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 8月12日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,510,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月12日
	竣工年月日	令和9年 2月13日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
令和3年3月8日、国指定史跡ホゲット石鍋製作遺跡の第6工房跡において、雨水の浸水により東側壁面で岩盤の崩落が確認され、現在に至るまで立入禁止としている。今後の遺跡保護や活用の在り方について記した保存活用計画に基づき、適切に保護していくため、雨水排水整備の調査設計業務を行うもの。、○事業概要、測量業務（基準点測量9点、路線測量0.12km）、設計業務（排水路設計0.12km）、○特定財源活用、文化庁国庫補助（重要文化財等防災施設整備事業）
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項