

契約内容一覧(令和8年9月分)

番号	入札日	案件名
1	令和8年9月3日	西海市汚泥再生処理センター一般機器改良工事
2	令和8年9月3日	西海市公共下水道事業における効率的な事業計画検討業務委託
3	令和8年9月3日	西海市洪水ハザードマップ作成業務委託
4	令和8年9月3日	川内水浦地区農業集落排水処理施設不明水調査業務委託
5	令和8年9月3日	農道高地風早線未登記用地確定測量業務委託
6	令和8年9月3日	大島文化ホール空調設備改修工事監理業務委託
7	令和8年9月3日	小型車両系建設機械購入

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第90049号
工 事 名	西海市汚泥再生処理センター一般機器改良工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町雪浦小松郷地内
工事の種類	機械器具設置

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930-2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	16,978,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和9年 2月 5日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
・コンプレッサー 1台 ・冷却水ポンプ 2台 ・し尿貯留槽スカム破砕ポンプ 1台 ・放流ポンプ 2台 ・返送汚泥ポンプ 1台 ・活性炭原水ポンプ 2台 ・曝気ブロワ 1台 ・し尿細砂除去ポンプ 1台 ・浄化槽汚泥等貯留槽スカム破砕ポンプ 1台 ・循環液移送ポンプ 1台
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第14078号
業 務 名	西海市公共下水道事業における効率的な事業計画検討業務委託
業 務 場 所	西海市内一円
業務の種類	下水道

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町中山郷1118-2 (株)ネオグローブ 西海営業所 西海営業所長 鶴岡 貴裕
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,753,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月15日
	竣工年月日	令和9年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
【委託理由】、公共下水道事業瀬戸処理区及び大串処理区は、現事業計画の実施期間が令和 8年度までとなっている。、よって、本業務において、現全体計画及び事業計画の見直し検討を行う。、【委託概要】、 全体計画（長期事業計画）見直し検討業務：1式、 事業計画（中期事業計画）見直し検討業務：1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第66015号	
業 務 名	西海市洪水ハザードマップ作成業務委託	
業 務 場 所	西海市 地内	
業務の種類	河川、砂防及び海岸・海洋	
請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市万才町3-4	
	東亜建設技術(株) 長崎支社	
	支社長 坂本 憲明	
公 表 期 限	令和9年 9月30日まで	
契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
請負代金金額（当初）	9,655,800円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和9年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
随意契約における契約相手方の選定理由		

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
本業務委託は、水防法の改正に伴い、ハザードマップの作成・公表の対象がすべての一級・二級河川や下水道に拡大されたことに伴い、西海市内の二級河川が氾濫した場合の被害予測、浸水範囲及び避難方法等に係る情報を住民に提供し、被害を最小限にとどめるため作成することを目的とする。
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第14056号
業 務 名	川内水浦地区農業集落排水処理施設不明水調査業務委託
業 務 場 所	西海市西海町地内
業務の種類	下水道

請 負 人 住所・氏名	長崎県諫早市飯盛町佐田870-2 (株)創建 代表取締役 池端 秀幸
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,290,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和9年 2月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
川内水浦地区農業集落排水処理施設において、雨天時に流入水量が増加している。管路からの不明水侵入が原因と考えられるため、侵入区域を割り出し、今後の不明水対策に資するもの。 対象施設：川内水浦地区農業集落排水処理施設の管路 流量計設置：3箇所 降雨観測点：1箇所（西海町中浦南郷の観測データを使用） 観測期間：30日間
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第88025-1号
業 務 名	農道高地風早線未登記用地確定測量業務委託
業 務 場 所	西海市西海町丹納郷地内
業務の種類	測量業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町白似田郷1943 ㈱コバ測量設計 代表取締役 木場 啓介
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 8日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,540,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和8年12月17日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
4級基準点測量 2.0点、 用地測量 0.023ha、 公共用地管理者との打合せ 1業務、 現況実測平面図作成 0.025ha、 横断面図作成 0.05km、 協議書作成 0.05km
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業 務 番 号	第72032号
業 務 名	大島文化ホール空調設備改修工事監理業務委託
業 務 場 所	西海市大島町地内
業務の種類	設備関係コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県佐世保市長畑町397-4
	(株)ナウ環境空間工房
	代表取締役 浦 和八

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,507,800円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和9年 8月 4日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
設備工事監理業務 N=1式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

物 品 番 号	第01017号
物 品 名	小型車両系建設機械購入
物 品 場 所	西海市内
物品の種類	車両等（消防車両除く）

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1876-18 ㈱大串モータース 代表取締役 大串 祐貴
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 9月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 9月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,570,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 9月 9日
	竣工年月日	令和9年 2月 5日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和8年度

概 要
・ミニショベルZX20U-5A 1台 ・ミニショベルZX17U-5A 1台
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項