


西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 月単位の週休2日(R7.10以降)

【工区名称：構造物工事(浄水場等)01】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

【工区名称：構造物工事(浄水場等)02】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

【工区名称：構造物工事(浄水場等)03】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事価格端数調整 万円止め

現場環境改善費計上区分 計上する

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

管材費控除割合(％) 50

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

[現場環境改善費]

率指定 しない

施工地域区分 大都市・市街地以外

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

西海市

4



西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費
H00100

1 式
本工事費

H00200
1 式

構造物工事(浄水場等)01
K0005

1 式
構造物工事(浄水場等)02

K0006
1 式

構造物工事(浄水場等)03
K0008

1 式
合計

Q00001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)01
K0005

1 式
緩速ろ過池築造工事

RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 M0001
1 式 明 1 号 処:

直接工事費計
P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格
H00400

1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消費税等相当額
Q00401

1 式
合計

Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)02
K0006

1 式
場内配管工事

M0002
1 式 明 2 号 処:

直接工事費計
P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格
H00400

1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消費税等相当額
Q00401

1 式
合計

Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物工事(浄水場等)03
K0008

1 式
仮設配管工

緩速ろ池流入仮設 M0004
1 式 明 3 号 処:

直接工事費計
P0000001

共通仮設費計
H03701

1 式
共通仮設費(率化)

H00803
1 式

共通仮設費率分
Q04990

1 式
現場環境改善費率分

Q04973
1 式 大都市・市街地以外

純工事費
H04600

1 式
現場管理費

Q04610
1 式

工事原価
H04500

1 式
一般管理費等

Q04501
1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格
H00400

1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消費税等相当額
Q00401

1 式
合計

Q00402

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

緩速ろ過池築造工
W

1 式 処:
躯体土工

X
1 式

バイブロハンマ施工による打込み
陸上施工 H形鋼300 打込長=8.5ｍ SK2016-0001

8 本 施 1 号
H形鋼 賃料

H300 E0016
92 日 単 1 号

H形鋼 整備費
H300 E0017

6.3 t 単 2 号
クレーンによるＨ形鋼引抜

引抜長10ｍ以上12ｍ以下 障害なし SK207B-0002
8 本 施 2 号

横矢板設置･撤去
SK2099-0002

32 m2 施 3 号
床掘り

土砂 標準 SP210030-0002
1,300 m3 Ｐ 1 号

安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 SP211410-0001

17 m2 Ｐ 2 号
埋戻し

最小埋戻幅4m以上 SP210410-0001
610 m3 Ｐ 3 号

残土運搬・処分
X

1 式 処:
土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0002
796 m3 Ｐ 4 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

残土処理費 土砂10ﾄﾝDT 処
(株)ｴﾌ･ｲｰ(西海市) TH4075 R08.07 共通単価

796 m3 処:
安全

X
1 式

交通誘導員
交通誘導警備員Ｂ E0018

5 日 単 3 号
基礎工

X
1 式

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0001

240 m2 Ｐ 5 号
型枠

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0003
7 m2 Ｐ 6 号

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001

27 m3 Ｐ 7 号
躯体工

X
1 式

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0004

554 m2 Ｐ 8 号
鉄筋工 組立

一般構造物 S240750-0002
7.8 ｔ 施 4 号

鉄筋工 組立
一般構造物 S240750-0003

7.2 ｔ 施 5 号
止水板

塩ﾋﾞ製止水板各種 SP224810-0002
79.5 ｍ Ｐ 9 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 SP240010-0003

175 m3 Ｐ 10 号
足場支保工

X
1 式

くさび結合支保
f≦40kN/m2 ｔ≦120cm SK2102-0001

62 空m3 施 6 号
手摺先行型枠組足場

SK2100-0001
401 掛m2 施 7 号

左官工
X

1 式
防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ 材工共

コンクリート下地 防水材入モルタル使用 L0004 建施 夏P329、建築コスト 夏P293
602 m2

付帯工(材料)
X

1 式
落とし込み取手 SUS304

H180×W300×φ19 L0005 見積
2 個 87,200

足掛金物 SUS304
FR-6 400×250×φ22 L0006 見積

21 本 20,400
ツイン通気口付人孔蓋 SUS304

BD20-□600×2 L0007 見積
1 台 1,289,600

集水装置 有孔レンガ
240㎜×100㎜×60㎜ L0016 見積

10,332 個 517
ろ過砂利

平均径3～60㎜ L0017 見積
78 m3 101,000

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ろ過砂
有効径:0.3～0.45㎜ 均等係数20以下 L0018 見積

143 m3 72,000
整水版(A)工

E0011
12 枚 単 4 号

整水版(B)工
E0010

4 枚 単 5 号
松矢板

L4.0m W0.15m上 t0.03～0.045m L0035 建物7月P156 積資7月P237
0.03 m3

付帯工(労務)
X

1 式
落とし込み取手据付工

E0001
2 箇所 単 6 号

足掛金物据付工
E0002

21 箇所 単 7 号
かぶせ蓋 人孔蓋600口×2 据付工

E0003
1 箇所 単 8 号

有効レンガ・ｺﾝｸﾘｰﾄ溝蓋敷詰め工
E0012

357 m2 単 9 号
ろ過砂利搬入敷均し工

E0013
78 m3 単 10 号

ろ過砂搬入敷き均し工
E0014

143 m3 単 11 号
池内配管工(材料)

X
1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

パドル付片フランジ管 管
φ150 L=1.03m GX形挿し口加工 7.5k L0008 見積

1 本 75,500
パドル付片フランジ管 管

φ150 L=1.00m GX形挿し口加工 7.5k L0009 見積
6 本 74,000

パドル付片フランジ管 管
φ150 L=0.80m 7.5k L0010 見積

1 本 68,900
パドル付片フランジ管 管

φ100 L=0.80m 7.5k L0011 見積
6 本 44,100

パドル付フランジ管 管
φ100 L=0.60m 7.5k L0012 見積

1 本 44,700
ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150×90° 7.5k 形式1 TW1054
2 個

ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ100×90° 7.5k 形式1 TW1053

2 個
らっぱ口 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150 7.5k 形式1 TW6069
8 個

らっぱ口 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ100 7.5k 形式1 TW6068

8 個
ダクタイル鋳鉄管 K・ﾌﾗﾝｼﾞ形 3類 管

径75～250 内面ｴﾎﾟｷｼ L0013 建物7月P288 積資7月P421
0.092 t

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) 管
FCD φ150 0.75Mpa 内外ｴﾎﾟｷｼ塗装 TW5264

4 基
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) 管

FCD φ100 0.75Mpa 内外ｴﾎﾟｷｼ塗装 TW5263
5 基

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フランジ補強金具 管
φ150 L0014 見積

14 個 52,300
フランジ補強金具 管

φ100 L0015 見積
17 個 27,300

開閉台中型
φ50～200 SUS304 TW5853

9 基
開閉台中間軸

φ32 SUS304 TW5862
26.8 ｍ

振れ止め金具
SUS304 DCIPφ100用 H500 L0030 見積

2 個 51,000
池内配管工(労務)

X
1 式

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm SJ12070-0003

9.9 ｍ 施 8 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径100mm SJ12070-0002
10.9 ｍ 施 9 号

フランジ継手 耐震型補強金具設置あり
呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 SJ12110-0001

14 口 施 10 号
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり

呼び径100mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ100 SJ12110-0002
17 口 施 11 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)
呼び径150mm SJ12490-0003

4 基 施 12 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

呼び径100mm以下 SJ12490-0002
5 基 施 13 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 （続 き）

緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

開閉台中型据付工
φ50～200 E0004

9 基 単 12 号
開閉台中間軸据付工

φ32 SUS304 E0005
26.8 ｍ 単 13 号

振れ止め金具設置工
φ100用 SUS304 E0015

2 箇所 単 14 号
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

場内配管工事
W

1 式 処:
場内配管（緩速ろ過池流入管①②③④材料）

X
1 式

GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×5.0 TW9312

4 本
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150×150 TW9350
2 個

GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×90° TW9317

1 個
GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150 TW9382
3 個

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し 管
φ150 TW9573

2 基
ﾒﾀﾙｼｰﾄ仕切弁 GX形 両受 管

φ150 L0028 見積
1 基 403,500

ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U 管
φ150 偏芯200 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 L0019 見積

1 基 1,254,000
GX形 ﾗｲﾅｰ 管

φ150 TW9412
1 個

GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
φ150 TW9422

10 個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150 TW9407
7 個

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仕切弁筐
H=900 φ50～150【表示ﾌﾟﾚｰﾄ×2】 L0021 R8単価×0.771

3 基 51,400
場内配管（緩速ろ過池流入管①②③④労務）

X
1 式

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm SJ12070-0003

20.7 ｍ 施 8 号
ＧＸ形継手接合

直管 呼び径150mm SJ12145-0001
2 口 施 14 号

ＧＸ形継手接合
異形管 呼び径150mm SJ12145-0002

7 口 施 15 号
ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm SJ12145-0003
10 口 施 16 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
呼び径150mm SJ12440-0001

7 口 施 17 号
伸縮可とう管設置(鋳鉄製)

呼び径150mm U×U SJ12100-0001
1 基 施 18 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)
呼び径150mm SJ12490-0003

3 基 施 12 号
仕切弁筐工

H=900 E0007
3 箇所 単 15 号

管明示シート
SJ12176-0001

23.1 ｍ 施 19 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

呼び径150mm (エンジンカッター使用) SJ12620-0001
2 口 施 20 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力
呼び径150mm SJ12670-0001

1.8 ｍ 施 21 号
スクラップ 共× 現× 一×

H4 L0031 建物7月P795
-0.05 t

場内配管（浄水池流入管①、③材料）
X

1 式
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150×5.0 TW9312
4 本

GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×150 TW9350

1 個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150×90° TW9317
2 個

GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150 TW9382

2 個
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 両受 管

φ150 TW9578
1 基

ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U 管
φ150 偏芯200 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 L0019 見積

1 基 1,254,000
GX形 ﾗｲﾅｰ 管

φ150 TW9412
3 個

GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
φ150 TW9422

7 個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150 TW9407
6 個

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仕切弁筐
H=2200 φ50～150【表示ﾌﾟﾚｰﾄ×2】 L0020 R8単価×0.763

1 基 80,400
場内配管（浄水池流入管①、③労務）

X
1 式

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm SJ12070-0003

27.6 ｍ 施 8 号
ＧＸ形継手接合

直管 呼び径150mm SJ12145-0001
5 口 施 14 号

ＧＸ形継手接合
異形管 呼び径150mm SJ12145-0002

6 口 施 15 号
ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm SJ12145-0003
7 口 施 16 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
呼び径150mm SJ12440-0001

5 口 施 17 号
伸縮可とう管設置(鋳鉄製)

呼び径150mm U×U SJ12100-0001
1 基 施 18 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)
呼び径150mm SJ12490-0003

1 基 施 12 号
仕切弁筐工

H=2200 E0008
1 箇所 単 16 号

管明示シート
SJ12176-0001

28.9 ｍ 施 19 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

呼び径150mm (エンジンカッター使用) SJ12620-0001
2 口 施 20 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力
呼び径150mm SJ12670-0001

1.6 ｍ 施 21 号
スクラップ 共× 現× 一×

H4 L0031 建物7月P795
-0.04 t

場内配管（浄水池流入管②④材料）
X

1 式
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200×5.0 TW9313
8 本

GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ200×200 TW9353

2 個
GX形 挿し受片落管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200×150 TW9378
1 個

GX形 受挿し片落管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ200×150 TW9374

1 個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200×90° TW9318
1 個

GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ200×45° TW9323

1 個
GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200 TW9383
2 個

ボール型伸縮可とう管 GX形 U×S 管
φ200 偏芯200 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 L0022 見積

1 基 1,499,000
GX形 ﾗｲﾅｰ 管

φ200 TW9413
3 個

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
φ200 TW9423

3 個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ200 TW9408
7 個

場内配管（浄水池流入管②労務）
X

1 式
鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径200mm SJ12070-0005
43.1 ｍ 施 22 号

ＧＸ形継手接合
直管 呼び径200mm SJ12145-0008

8 口 施 23 号
ＧＸ形継手接合

異形管 呼び径200mm SJ12145-0007
7 口 施 24 号

ＧＸ形継手接合
G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm SJ12145-0010

3 口 施 25 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

呼び径200mm SJ12440-0003
4 口 施 26 号

伸縮可とう管設置(鋳鉄製)
呼び径200mm U×S SJ12100-0003

1 基 施 27 号
管明示シート

SJ12176-0001
44.5 ｍ 施 19 号

場内配管（緩速ろ過池流出管①②材料）
X

1 式
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150×5.0 TW9312
2 本

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150×90° TW9317

2 個
GX形 両受短管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管

φ150 TW9387
2 個

GX形 ﾗｲﾅｰ 管
φ150 TW9412

2 個
GX形 G-Linkｾｯﾄ 管

φ150 TW9422
2 個

GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
φ150 TW9407

4 個
場内配管（緩速ろ過池流出管労務）

X
1 式

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm SJ12070-0003

2.7 ｍ 施 8 号
ＧＸ形継手接合

直管 呼び径150mm SJ12145-0001
2 口 施 14 号

ＧＸ形継手接合
異形管 呼び径150mm SJ12145-0002

4 口 施 15 号
ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm SJ12145-0003
2 口 施 16 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
呼び径150mm SJ12440-0001

2 口 施 17 号
管明示シート

SJ12176-0001
2.7 ｍ 施 19 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

場内配管（緩速ろ過池排水管材料）
X

1 式
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管

HI φ100×4.0 TW4961
7 本

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
HI φ150×4.0 TW4963

8 本
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管

HI φ100×90° TW4983
7 個

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管
HI φ150×90° TW4985

2 個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管

ﾁｰｽﾞ HI φ100×100 TW5009
4 個

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管
ﾁｰｽﾞ HI φ150×150 TW5010

1 個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管

径違ﾁｰｽﾞ HI φ150×100 TW5032
2 個

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管
ｿｹｯﾄ HI φ100 TW5045

4 個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管

ｿｹｯﾄ HI φ150 TW5046
5 個

VCｼﾞｮｲﾝﾄFCDφ100×100 管
(離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 TW5192

6 個
VCｼﾞｮｲﾝﾄFCDφ150×150 管

(離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 TW5193
3 個

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

場内配管（緩速ろ過池排水管労務）
X

1 式
硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm SJ12340-0001
25.8 ｍ 施 28 号

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径150mm SJ12340-0003

30.3 ｍ 施 29 号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

呼び径100mm SJ12350-0001
34 口 施 30 号

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工
呼び径150mm SJ12350-0003

21 口 施 31 号
メカニカル継手 100mm

K形 SJ12090-0001
6 口 施 32 号

メカニカル継手 150mm
K形 SJ12090-0002

3 口 施 33 号
メカニカル継手 100mm

K形 SJ12090-0003
6 口 施 34 号

メカニカル継手 150mm
K形 SJ12090-0004

3 口 施 35 号
管明示シート

SJ12176-0001
56.1 ｍ 施 19 号

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)
呼び径150mm (エンジンカッター使用) SJ12620-0001

2 口 施 20 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径150mm SJ12670-0001
1 ｍ 施 21 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スクラップ 共× 現× 一×
H4 L0031 建物7月P795

-0.03 t
土工事（緩速ろ過池流入管①、③）

土工(2) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

4 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
0.8 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

3 m3 施 37 号
土工事（緩速ろ過池流入管④）

土工(12) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

1 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
0.3 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

1 m3 施 37 号
土工事（浄水池流入管①）

土工(3) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

130 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
5 m3 施 36 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

120 m3 施 37 号
土工事（浄水池流入管③）

土工(4) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

8 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
0.3 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

7 m3 施 37 号
土工事（浄水池流入管②、④）

土工(6) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

99 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
4 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

94 m3 施 37 号
土工事（緩速ろ過池排水管①、②）

土工(10) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

170 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
8 m3 施 36 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

160 m3 施 37 号
土工事（緩速ろ過池排水管③）

土工(8) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

9 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
0.4 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

9 m3 施 37 号
土工事（緩速ろ過池排水管④）

土工(11) X
1 式

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)
土砂 E0006

6 m3 単 17 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003
0.3 m3 施 36 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
SJ31002-0004

5 m3 施 37 号
残土運搬・処分

X
1 式 処:

発生土運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.6km SJ31006-0002

20 m3 施 38 号
残土処理費 土砂4ﾄﾝDT 処

(株)ｴﾌ･ｲｰ(西海市) TH4375 R08.07 共通単価
20 m3 処:

西海市

30



西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 （続 き）

場内配管工事 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

計
P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 明細書(M0004) 】

仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮設配管工
W

1 式 処:
場内配管（緩速ろ過池仮設流入管材料）

X
1 式

VCｼﾞｮｲﾝﾄFCDφ150×150 管
(離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 TW5193

3 個
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管

VP φ150×5.0 L0024 建物7月P688 積資7月P815
7 本

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管
HIVP・TS φ150×45° L0026 建物7月P692

6 個
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管

VP･TS φ150×90° TW4746
2 個

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾁｰｽﾞ 管
VP･TS φ150×150 TW4775

1 個
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｿｹｯﾄ 管

VP･TS φ150 TW4812
3 個

AVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 管
HI-PVC φ150 ｷｬｯﾌﾟ式 TW5353

1 基
水道用硬質塩化ビニール管継手 管

TSﾌﾗﾝｼﾞ φ150 7.5ｋ上水F L0036 R8単価×0.523
2 個 7,300

仕切弁筐 材料支給
H=150 φ50～150 L0025 支給品

1 基 0
場内配管（緩速ろ過池仮設流入管労務）

X
1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 （続 き）

仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径150mm SJ12340-0003

31.9 ｍ 施 29 号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

呼び径150mm SJ12350-0003
27 口 施 31 号

メカニカル継手 150mm
K形 SJ12090-0002

3 口 施 33 号
メカニカル継手 150mm

K形 SJ12090-0004
3 口 施 35 号

フランジ継手
呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 SJ12110-0003

2 口 施 39 号
合成樹脂製弁設置(人力)

呼び径150mm SJ12530-0001
1 基 施 40 号

仕切弁筐工
H=150 E0009

1 箇所 単 18 号
場内配管（仮設排水材料）

X
1 式

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
VP φ75×5.0 L0029 建物7月P688 積資7月P815

4 本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管

VP･TS φ75×90° TW4744
3 個

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｿｹｯﾄ 管
VP･TS φ75 TW4810

2 個
場内配管（仮設排水労務）

X
1 式

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 （続 き）

仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径75mm SJ12340-0002

16.6 ｍ 施 41 号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

呼び径75mm SJ12350-0002
10 口 施 42 号

土工事（緩速ろ過池仮設流入管①）
土工(1) X

1 式
管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)

土砂 E0006
14 m3 単 17 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003

4 m3 施 36 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

SJ31002-0004
10 m3 施 37 号

土工事（緩速ろ過池仮設流入管②）
土工(4) X

1 式
管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)

土砂 E0006
6 m3 単 17 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003

3 m3 施 36 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

SJ31002-0004
3 m3 施 37 号

土工事（仮設排水管）
X

1 式
管路掘削費(機械埋戻･バックホウ)

土砂 E0006
7 m3 単 17 号

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 （続 き）

仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 1     式 当り

( ,処: )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm SJ31002-0003

3 m3 施 36 号
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

SJ31002-0004
5 m3 施 37 号

残土運搬・処分
X

1 式 処:
発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.6km SJ31006-0002
9 m3 施 38 号

残土処理費 土砂4ﾄﾝDT 処
(株)ｴﾌ･ｲｰ(西海市) TH4375 R08.07 共通単価

9 m3 処:
計

P0000001

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 単価表(E0016) 】

H形鋼 賃料 H300 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

H形綱 H300
180日（6ヶ月）以内 L0001 建物7月P811 積資7月P287

6.3 ｔ・日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 単価表(E0017) 】

H形鋼 整備費 H300 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

H形綱 H300 定:1 参:*
整備費 L0002 建物7月P811 積資7月P287

1 t
補正係数 参:1

T#22

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市

37

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 単価表(E0018) 】

交通誘導員 交通誘導警備員Ｂ 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ
SJ11260-0001

2 人日 施 43 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 4 号 単価表(E0011) 】

整水版(A)工 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 小型構造物 SP240210-0001

2 m2 Ｐ 11 号
異形鉄線溶接金網

CD6 100×100 L0027 建物7月P73
1 m2

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0004

0.1 m3 Ｐ 12 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 5 号 単価表(E0010) 】

整水版(B)工 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0004

0.8 m2 Ｐ 8 号
異形鉄線溶接金網

CD6 100×100 L0027 建物7月P73
0.5 m2

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0004

0.1 m3 Ｐ 12 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 6 号 単価表(E0001) 】

落とし込み取手据付工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0001

1 台 施 44 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 7 号 単価表(E0002) 】

足掛金物据付工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0002

1 台 施 45 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 8 号 単価表(E0003) 】

かぶせ蓋 人孔蓋600口×2 据付工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0003

1 台 施 46 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 9 号 単価表(E0012) 】

有効レンガ・ｺﾝｸﾘｰﾄ溝蓋敷詰め工 185     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

2 人 月単位の週休2日
特殊作業員 定:1

TR1001 R08.07 共通単価
2 人 月単位の週休2日

普通作業員 定:1
TR1002 R08.07 共通単価

6 人 月単位の週休2日
フォークリフト

ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載量3.0t L0032 建物7月P802 積資7月P280
2 台・日

ラフテレーンクレーン
25ｔ吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 L0033 建物7月P809 積資7月P285

2 台・日
パレットハンガー

L0034 見積
2 台・日 6,000

諸雑費 参:1
T#99

10.669 ％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 10 号 単価表(E0013) 】

ろ過砂利搬入敷均し工 40.5   m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

2 人 月単位の週休2日
特殊作業員 定:1

TR1001 R08.07 共通単価
2 人 月単位の週休2日

普通作業員 定:1
TR1002 R08.07 共通単価

6 人 月単位の週休2日
ラフテレーンクレーン

25ｔ吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 L0033 建物7月P809 積資7月P285
2 台・日

フォークリフト
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載量3.0t L0032 建物7月P802 積資7月P280

2 台・日
諸雑費 参:1

T#99
8.019 ％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 11 号 単価表(E0014) 】

ろ過砂搬入敷き均し工 74     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

3 人 月単位の週休2日
特殊作業員 定:1

TR1001 R08.07 共通単価
3 人 月単位の週休2日

普通作業員 定:1
TR1002 R08.07 共通単価

9 人 月単位の週休2日
ラフテレーンクレーン

25ｔ吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 L0033 建物7月P809 積資7月P285
3 台・日

フォークリフト
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載量3.0t L0032 建物7月P802 積資7月P280

3 台・日
諸雑費 参:1

T#99
8.019 ％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 12 号 単価表(E0004) 】

開閉台中型据付工 φ50～200 1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0004

1 台 施 47 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 13 号 単価表(E0005) 】

開閉台中間軸据付工 φ32 SUS304 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼管小口径管布設(人力)据付工
呼び径32mm SJ12181-0001

1 ｍ 施 48 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 14 号 単価表(E0015) 】

振れ止め金具設置工 φ100用 SUS304 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器等据付
第7類 安全設備･架台類 SJ31100-0005

1 台 施 49 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 15 号 単価表(E0007) 】

仕切弁筐工 H=900 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄蓋設置
円形 1号 寸法250mm SJ12570-0002

1 個 施 50 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

2号上部壁 内寸350 高150 SJ12580-0006
1 個 施 51 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
2号下部壁 内寸350 高300RB C､CA SJ12580-0008

2 個 施 52 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

2号底版 内寸350 高70 SJ12580-0003
1 個 施 53 号

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 16 号 単価表(E0008) 】

仕切弁筐工 H=2200 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄蓋設置
円形 1号 寸法250mm SJ12570-0002

1 個 施 50 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

2号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸350 高50 SJ12580-0010
1 個 施 54 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
2号中部壁 内寸350 高200 SJ12580-0007

1 個 施 55 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

2号下部壁 内寸350 高300RB C､CA SJ12580-0008
6 個 施 52 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
2号底版 内寸350 高70 SJ12580-0004

1 個 施 56 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 17 号 単価表(E0006) 】

管路掘削費(機械埋戻･バックホウ) 土砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) SJ31000-0002

1 m3 施 57 号
計

P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 18 号 単価表(E0009) 】

仕切弁筐工 H=150 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄蓋設置
円形 1号 寸法250mm SJ12570-0002

1 個 施 50 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

2号底版 内寸350 高70 SJ12580-0003
1 個 施 53 号

計
P0000001

単位当たり
P0000002

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 施工単価表(SK2016-0001) 】

バイブロハンマ施工による打込み 陸上施工 H形鋼300 打込長=8.5ｍ 10     本 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
とび工 定:1

TR1005 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員 定:1
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
バイブロハンマ運転 定:1

油圧･可変超高周波(振り子)242kW S907020-0001
日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工場所 陸上 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 油圧･可変超高周波(振り子)242kW
H形鋼1本当り継施工箇所数 無し H形鋼型式 H形鋼300
8.500 ｍ H形鋼打込長 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格区分 排対型:3次基準
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 施工単価表(SK207B-0002) 】

クレーンによるＨ形鋼引抜 引抜長10ｍ以上12ｍ以下 障害なし 10     本 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
とび工

TR1005 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
杭抜き機運転

ﾜｲﾔ式 2940.0kN S911620-0001
日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料[長期割引無]
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊(～排2014､～低騒) TZ4035 R08.07 共通単価

日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
引抜長 引抜長10ｍ以上12ｍ以下 家屋･鉄道･構造物等による障害 なし
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:1次基準 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:1次基準
1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正 長期割引補正 長期割引無

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 施工単価表(SK2099-0002) 】

横矢板設置･撤去 10     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

松矢板
B=150mm L=3000mm t=45mm 程度 TP2070 R08.07 共通単価

m3
土木一般世話役

TR1053 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置･撤去 0.041 ｍ 横矢板の厚さ

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 4 号 施工単価表(S240750-0002) 】

鉄筋工 組立 一般構造物 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:2
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
鉄筋工 定:2

TR1009 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員 定:2
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料[長期割引無]

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4036 R08.07 共通単価
日

諸雑費 参:2
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 組立 組立区分 一般構造物
鉄筋材料規格･径 SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制
1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正 長期割引補正 長期割引無

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 5 号 施工単価表(S240750-0003) 】

鉄筋工 組立 一般構造物 1     ｔ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:2
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
鉄筋工 定:2

TR1009 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員 定:2
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料[長期割引無]

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4036 R08.07 共通単価
日

諸雑費 参:2
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 組立 組立区分 一般構造物
鉄筋材料規格･径 SD345 D16～25 鉄筋材料規格(SD345 D16～25) SD345 D16
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
長期割引補正 長期割引無

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 6 号 施工単価表(SK2102-0001) 】

くさび結合支保 f≦40kN/m2 ｔ≦120cm 100     空m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
型わく工 定:1

TR1031 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

とび工 定:1
TR1005 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056 R08.07 共通単価

日
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
支保工法 くさび結合支保 総設置数量 くさび結合支保の場合
支保耐力 f≦40kN/m2 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制
1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正 長期割引補正 長期割引有

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 7 号 施工単価表(SK2100-0001) 】

手摺先行型枠組足場 100     掛m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
とび工 定:1

TR1005 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

普通作業員 定:1
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056 R08.07 共通単価
日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
工法 手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ必要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
長期割引補正 長期割引有

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 8 号 施工単価表(SJ12070-0003) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 150mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 9 号 施工単価表(SJ12070-0002) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 100mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 10 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】

フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
SUS304 M16×75 TW5959

組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管

全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ150 7.5k TW6005
枚

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径150mm 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
耐震型補強金具設置区分 補強金具を同時に設置する ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する
ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 11 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】

フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径100mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ100 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
SUS304 M16×75 TW5959

組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管

全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ100 7.5k TW6004
枚

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径100mm 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
耐震型補強金具設置区分 補強金具を同時に設置する ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する
ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 12 号 施工単価表(SJ12490-0003) 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置 呼び径区分 呼び径150mm
形状区分 縦型 ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 13 号 施工単価表(SJ12490-0002) 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置 呼び径区分 呼び径100mm以下
形状区分 縦型 ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 14 号 施工単価表(SJ12145-0001) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 直管 呼び径区分 呼び径150mm

西海市

67

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 15 号 施工単価表(SJ12145-0002) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 異形管 呼び径区分 呼び径150mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 16 号 施工単価表(SJ12145-0003) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 G-Linkを用いた異形管 呼び径区分 呼び径150mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 17 号 施工単価表(SJ12440-0001) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

エンジンカッター損料
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201

日
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径区分 呼び径150mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 18 号 施工単価表(SJ12100-0001) 】

伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm U×U 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径150mm 接合形式区分 U×U
ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 19 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】

管明示シート 100     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
管明示ｼｰﾄ

ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾙｰ TW6295
ｍ

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管明示ｼｰﾄ計上区分 管明示ｼｰﾄ計上する 管明示ｼｰﾄ規格 ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾙｰ

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 20 号 施工単価表(SJ12620-0001) 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用) 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

エンジンカッター損料
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 (撤去工) TJZ-N211

日
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管区分 既設管 材質区分 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径区分 呼び径150mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 21 号 施工単価表(SJ12670-0001) 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 機械力 呼び径区分 150mm
ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 22 号 施工単価表(SJ12070-0005) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 200mm ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 23 号 施工単価表(SJ12145-0008) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径200mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 直管 呼び径区分 呼び径200mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 24 号 施工単価表(SJ12145-0007) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径200mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 異形管 呼び径区分 呼び径200mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 25 号 施工単価表(SJ12145-0010) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
管種区分 G-Linkを用いた異形管 呼び径区分 呼び径200mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 26 号 施工単価表(SJ12440-0003) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

エンジンカッター損料
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201

日
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径区分 呼び径200mm

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 27 号 施工単価表(SJ12100-0003) 】

伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002

時間
諸雑費 参:1

T#99
％

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径200mm 接合形式区分 U×S
ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1.000 ｸﾚｰﾝ賃料補正
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 28 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工 呼び径区分 呼び径100mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 29 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工 呼び径区分 呼び径150mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 30 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径100mm 2     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径100mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 31 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径150mm 2     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径150mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 32 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】

メカニカル継手 100mm K形 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 本設 継手形式 K形
離脱防止金具区分(2) 普通押輪 呼び径区分 100mm
ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0

西海市
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 33 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】

メカニカル継手 150mm K形 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 本設 継手形式 K形
離脱防止金具区分(2) 普通押輪 呼び径区分 150mm
ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 34 号 施工単価表(SJ12090-0003) 】

メカニカル継手 100mm K形 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 本設 継手形式 K形
離脱防止金具区分(2) 特殊押輪 2.000 押しﾎﾞﾙﾄ数
4.000 Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ数 呼び径区分 100mm
ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 35 号 施工単価表(SJ12090-0004) 】

メカニカル継手 150mm K形 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 本設 継手形式 K形
離脱防止金具区分(2) 特殊押輪 3.000 押しﾎﾞﾙﾄ数
6.000 Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ数 呼び径区分 150mm
ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 36 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm 100     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0002

時間
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg S917631-0002
日

単粒度砕石
5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 L0023 建物7月P135 積資7月P195

m3
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 埋戻＋締固め 土砂区分 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm
120.000 m3 埋戻材数量 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 37 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 100     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0002

時間
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg S917631-0002
日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 埋戻＋締固め 土砂区分 骨材計上なし
120.000 m3 埋戻材数量 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 38 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.6km 10     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 S903022-0002

日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 6.600 km 片道運搬距離
DID区間の有無 DID区間無し ﾀｲﾔ損耗費 良好
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 処理対象区分 土砂
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 39 号 施工単価表(SJ12110-0003) 】

フランジ継手 呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 1     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
SUS304 M16×75 TW5959

組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管

全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ150 7.5k TW6005
枚

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径150mm 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する
ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 40 号 施工単価表(SJ12530-0001) 】

合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径150mm 1     基 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
作業区分 設置 呼び径区分 呼び径150mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工 呼び径区分 呼び径75mm
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm 2     口 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員 定:1

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

諸雑費 参:1
T#99

％
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径75mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 43 号 施工単価表(SJ11260-0001) 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員B
TR1057 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 44 号 施工単価表(SJ31100-0001) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.005 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 45 号 施工単価表(SJ31100-0002) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.003 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 46 号 施工単価表(SJ31100-0003) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.097 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 47 号 施工単価表(SJ31100-0004) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.035 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 48 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】

鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径32mm 10     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

計
P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
呼び径区分 呼び径32mm 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 49 号 施工単価表(SJ31100-0005) 】

機器等据付 第7類 安全設備･架台類 1     台 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
TR1048 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
分類区分 第7類 安全設備･架台類 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外
0.004 ｔ 1台当り質量 割増区分(第4類､第7類の時) 合成樹脂･ｱﾙﾐ以外(第4､7類の時)
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 50 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】

鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･寸法 円形 1号 寸法250mm
無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 51 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号上部壁 内寸350 高150
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 52 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C､CA 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高300RB C､CA
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 53 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 54 号 施工単価表(SJ12580-0010) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸350 高50 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸350 高100
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 55 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号中部壁 内寸350 高200
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 56 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70 1     個 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
施工区分 設置 種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 57 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

人 月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
人 月単位の週休2日

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0002

時間
計

P0000001

単位当たり
P0000002

[条件]
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り 土砂 標準 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R08.07 共通単価

【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土質 土砂 施工方法 標準
土留方式の種類 無し 障害の有無 障害無し
費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP211410-0001) 】

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182 R08.07 共通単価

振動ﾛｰﾗ賃料
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t TZ2213 R08.07 共通単価

【労務】

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
運転手(特殊)

TR1013 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

【材料】

セメント系固化材
一般軟弱土用･ﾌﾚｺﾝ･1ｔﾊﾟｯｸ L0003 建物7月P374 積資3月P531

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸

【端数調整】
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP211410-0001) 】 （続 き）

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ 施工箇所 構造物基礎
混合深さ 1m以下 5.250 t/100m2 固化材100m2当り使用量
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し 最小埋戻幅4m以上 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]

15t級 TME01000521 R07.10

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R08.07 共通単価

【労務】

運転手(特殊)
TR1013 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
施工方法 最小埋戻幅4m以上 費用の内訳 全ての費用
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923 R07.10

【労務】

運転手(一般)
TR1014 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
【材料】

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
土砂等発生現場 標準 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間の有無 DID区間無
運搬距離 6.5km以下
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145 R08.07 共通単価

その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
特殊作業員

TR1001 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

運転手(特殊)
TR1013 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
土木一般世話役

TR1053 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

その他(労務)

【材料】

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
40～0mm(基礎裏込材用) TT1336 R08.07 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 （続 き）

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
費用の内訳 全ての費用 資材割増 夜間割増なし
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型わく工
TR1031 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
型枠の種類 一般型枠 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h TM336121 R07.10

その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
土木一般世話役

TR1053 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
運転手(特殊)

TR1013 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ 高炉
18-8-40 W/C=60%以下 TT6113 R08.07 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60 設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生 圧送管延長距離区分 延長無し
費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP240210-0004) 】

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型わく工
TR1031 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
型枠の種類 一般型枠 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP224810-0002) 】

止水板 塩ﾋﾞ製止水板各種 1     ｍ 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
土木一般世話役

TR1053 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

【材料】

止水板(塩ﾋﾞ製)300×7
C―C TP2185 R08.07 共通単価

【端数調整】

[条件]
止水板の種類 塩ﾋﾞ製止水板各種
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h TM336121 R07.10

その他(機械)

【労務】

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
土木一般世話役

TR1053 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

特殊作業員
TR1001 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
運転手(特殊)

TR1013 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
24-12-20 W/C=55%以下 TT6051 R08.07 大瀬戸

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
TT1002 R08.07 大瀬戸
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(普)W/C55 設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生 圧送管延長距離区分 延長無し
費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 11 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型わく工
TR1031 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
普通作業員

TR1002 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
型枠の種類 一般型枠 構造物の種類 小型構造物
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員
TR1002 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
特殊作業員

TR1001 R08.07 共通単価
月単位の週休2日

土木一般世話役
TR1053 R08.07 共通単価

月単位の週休2日
その他(労務)

【材料】

生ｺﾝ 高炉
24-8-20 W/C=55%以下 TT6095 R08.07 大瀬戸

【端数調整】

[条件]
構造物種別 無筋･鉄筋構造物 打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-20(高)W/C55 養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 有り 費用の内訳 全ての費用
生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無 生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

H形綱 H300
180日（6ヶ月）以内 L0001 建物7月P811 積資7月P287

ｔ・日
H形綱 H300

整備費 L0002 建物7月P811 積資7月P287
t

セメント系固化材
一般軟弱土用･ﾌﾚｺﾝ･1ｔﾊﾟｯｸ L0003 建物7月P374 積資3月P531

ｔ
防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ 材工共

コンクリート下地 防水材入モルタル使用 L0004 建施 夏P329、建築コスト 夏P293
m2

落とし込み取手 SUS304
H180×W300×φ19 L0005 見積

個 87,200
足掛金物 SUS304

FR-6 400×250×φ22 L0006 見積
本 20,400

ツイン通気口付人孔蓋 SUS304
BD20-□600×2 L0007 見積

台 1,289,600
パドル付片フランジ管 管

φ150 L=1.03m GX形挿し口加工 7.5k L0008 見積
本 75,500

パドル付片フランジ管 管
φ150 L=1.00m GX形挿し口加工 7.5k L0009 見積

本 74,000
パドル付片フランジ管 管

φ150 L=0.80m 7.5k L0010 見積
本 68,900

パドル付片フランジ管 管
φ100 L=0.80m 7.5k L0011 見積

本 44,100
パドル付フランジ管 管

φ100 L=0.60m 7.5k L0012 見積
本 44,700
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダクタイル鋳鉄管 K・ﾌﾗﾝｼﾞ形 3類 管
径75～250 内面ｴﾎﾟｷｼ L0013 建物7月P288 積資7月P421

t
フランジ補強金具 管

φ150 L0014 見積
個 52,300

フランジ補強金具 管
φ100 L0015 見積

個 27,300
集水装置 有孔レンガ

240㎜×100㎜×60㎜ L0016 見積
個 517

ろ過砂利
平均径3～60㎜ L0017 見積

m3 101,000
ろ過砂

有効径:0.3～0.45㎜ 均等係数20以下 L0018 見積
m3 72,000

ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U 管
φ150 偏芯200 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 L0019 見積

基 1,254,000
仕切弁筐

H=2200 φ50～150【表示ﾌﾟﾚｰﾄ×2】 L0020 R8単価×0.763
基 80,400

仕切弁筐
H=900 φ50～150【表示ﾌﾟﾚｰﾄ×2】 L0021 R8単価×0.771

基 51,400
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×S 管

φ200 偏芯200 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 L0022 見積
基 1,499,000

単粒度砕石
5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 L0023 建物7月P135 積資7月P195

m3
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管

VP φ150×5.0 L0024 建物7月P688 積資7月P815
本
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西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木２工区)

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仕切弁筐 材料支給
H=150 φ50～150 L0025 支給品

基 0
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管

HIVP・TS φ150×45° L0026 建物7月P692
個

異形鉄線溶接金網
CD6 100×100 L0027 建物7月P73

m2
ﾒﾀﾙｼｰﾄ仕切弁 GX形 両受 管

φ150 L0028 見積
基 403,500

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
VP φ75×5.0 L0029 建物7月P688 積資7月P815

本
振れ止め金具

SUS304 DCIPφ100用 H500 L0030 見積
個 51,000

スクラップ
H4 L0031 建物7月P795

t
フォークリフト

ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載量3.0t L0032 建物7月P802 積資7月P280
台・日

ラフテレーンクレーン
25ｔ吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 L0033 建物7月P809 積資7月P285

台・日
パレットハンガー

L0034 見積
台・日 6,000

松矢板
L4.0m W0.15m上 t0.03～0.045m L0035 建物7月P156 積資7月P237

m3
水道用硬質塩化ビニール管継手 管

TSﾌﾗﾝｼﾞ φ150 7.5ｋ上水F L0036 R8単価×0.523
個 7,300

西海市

129


	縦覧設計書.pdf
	バインダー2

	西海中部・東部水道施設再編推進工事(土木２工区)(印刷)2.pdf



